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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa, zakres opracowania i opis inwestycji

Podstawa opracowania

 Zlecenie Zamawiającego
 Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
 Oględziny i pomiary z natury 
 Dokumentacja i informacje udostępnione przez Zamawiającego 

Zakres opracowania
Niniejsze  opracowanie  stanowi  program  funkcjonalno  –  użytkowy,  który  jest  podstawą
zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji.
Planowany  zakres  realizacji  oparty  jest  na  założeniach  udziału  w  ramach  Rządowego
Programu odbudowy Zabytków – Promesa nr RPOZ/2022/10334/PolskiLad
Opracowanie  obejmuje:  zakres,  wymagania  oraz  warunki  realizacji  poszczególnych  robót
inwestycyjnych odnoszące się do:

 prac projektowych;
 prac przygotowawczych, towarzyszących i końcowych;
 prac budowlanych i rozbiórkowych;
 uzyskania  stosownych  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do  realizacji

planowanych  działań  inwestycyjnych  w  tym  uzgodnienia  projektu  budowlanego
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Zamawiającego względem
planowanych prac remontowych wraz z zakładanymi  sposobami odbioru zlecanych robót
budowlanych.
Określono również dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie wyklucza się
konieczności  uzyskania  innych  wymaganych  prawem  pozwoleń,  decyzji  i  uzgodnień
wymaganych odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest uzyskać w trakcie
realizacji inwestycji. 

Opis inwestycji
Celem zadania jest  przywrócenie właściwego stanu dachowi kościoła rzymskokatolickiego
p.w.  Bożego  Ciała  w  Szklarskiej  Porębie,  zlokalizowanego  przy  ul.  Franciszkańskiej  na
dz.  nr  613.  Remont  dachu  ma  na  celu  ratowanie  przed  wtórnymi  zniszczeniami
powodowanymi przez wodę przeciekającą do wnętrza kościoła. Ze względu na narastające
zagrożenie dla stanu kościoła,  remont dachu należy przeprowadzić niezwłocznie.  Zadanie
będzie  realizowane  w jednym etapie.  Należy wymienić  zdestruowane pokrycie  dachowe,
wykonać  kompleksowe  prace  konserwatorskie  przy  zabytkowej  więźbie  dachowej
zabytkowego  kościoła.  Założeniem  głównym  jest  przywrócenie  pokrycia  dachu  do
właściwego stanu technicznego. Ze względu na coraz gorszy  stan dachu oraz narastające
zawilgocenie  murów  prace  należy  podjąć  jak  najszybciej.  Kościół  wybudowany  w  latach
1884-86 w stylu neoromańskim.  Realizacja  prac  konserwatorskich dachu uchroni  zabytek
przed dalszą degradacją.  Cały kościół pokryty dachem o jednej kalenicy, trzyspadowy nad
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nawą główną oraz dachem o formie zredukowanego stożka nad absydą prezbiterium. Kształt
dachu  wynika  z  ukształtowania  bryły  kościoła  z  szczytowym  rozwiązaniem  elewacji
zachodniej  wychodzącej  powyżej  połaci  dachu oraz  umieszczonej  w niej  centralnie  wieży
głównej. Dach  w  całości  kryty  blachą  ocynkowaną,  płaską  układaną  na  niepełnym
deskowaniu o nietypowym, pionowym układzie desek mocowanych do łat. Dach w całości
odwadniany  bez  rynien  i  rur  spustowych  -  woda spływa bezpośrednio  z  okapów w dół,
co  jest  jedną  z  głównych  przyczyn  zalewania  ścian.  Obiekt  kościoła  posiada  instalację
odgromową.  Całość  dachu  od  zachodu  zamyka  szczyt  elewacji  frontowej  z  centralnie
wykonaną  wieżą  dzwonną.  Nad  sklepieniami  Kościoła  został  wykonany  układ  więźby
płatwiowo–kleszczowej,  trzy  wieszakowej  zamkniętej,  wiązar  pełny  posiada  zdwojone
zastrzały wieszarowe obsługujące niezależnie w dwóch kondygnacjach wieszaki boczne oraz
wieszak  centralny.  Obiekt  zachował  się  praktycznie  w  całości  w  oryginale  od  momentu
wzniesienia. Na uwagę zasługuje praktyczny brak ingerencji w oryginalny układ oraz dobry
stan  zachowania  substancji  konstrukcyjnej.  Całościowo  do  wymiany  należy  przewidzieć
ołacenie  dachu  głównego,  oraz  całość  deskowania  z  przygotowaniem  do  nowego  typu
pokrycia. Zakres prac remontowych dachu i wieży kościelnej: wymiana pokrycia dachowego,
opłacenie  dachu,  częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych,  wymiana orynnowania
i  rur  spustowych,  odprowadzenie  wód  opadowych  z  dachu,  wykonanie  instalacji
odprowadzenia wód opadowych poza obszar budynku.

Kościół Rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: 
„Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu Kościoła p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie”

1.2. Zakres zadania inwestycyjnego:

Zakresem  zadania jest remont wieży kościelnej i dachu kościoła oraz niezbędna 
dokumentacja budowlana.  Dla zrealizowania powyższych celów niezbędne jest wykonanie 
następującego zakresu zadania:

 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na 
budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami  

 Zapewnienie kadry kierowniczej i nadzorczej nad realizacją zadania

 Wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zadania 

1.3. Uwarunkowania prawne:

Budynek Kościoła objęty jest ochroną konserwatorską – wpis do rejestru zabytków
nr A/5980 z dnia 13.10.2015 roku.

Lokalizacja:  ul.  Franciszkańska,  58-580  Szklarska  Poręba jedn.  ewid.  020604_1,
SZKLARSKA PORĘBA, obr. ewid. 0005 Szklarska Poręba, dz. nr 613

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość elementów objętych 
opracowaniem.

Zestawienie powierzchni elementów przewidzianych do realizacji zadania - dachy:

1. Dach główny 708,00 m2,
2. Dach prezbiterium 47,10 m2, 
3. Dachy wieżyczek bocznych 2*11,50 m2. 
Łączna powierzchnia dachu: 778,10 m2

1.7. Zakres robót remontowych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego:

Zakres planowanego zadania w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje m.in.:  

Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (m.in. inwentaryzacji, oceny stanu 
technicznego, projektu budowlanego , uzyskanie wymaganych opinii i zezwoleń) oraz 
wykonanie robót w zakresie:  

Roboty przygotowawcze:

- dostawa i montaż rusztowań zabezpieczających dach główny i dach wieży – roboty na
wysokościach 

- oznakowanie prac na wysokości 

- zabezpieczenie instalacji odgromowej na czas robót dekarskich
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- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej na czas prowadzenia robót

- i inne niezbędne do realizacji zadania

Roboty rozbiórkowe:

- ręczny demontaż istniejącego pokrycia dachu z blachy wraz z obróbkami

- demontaż deskowania i ołacenia

- oczyszczenie skorodowanych elementów konstrukcyjnych więźby i wymiana wg 
oceny stanu technicznego

- segregacja odpadów i wywóz gruzu 

- i inne wynikające z dokumentacji projektowej

Roboty dachowe i pokrywcze:

- wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

- impregnacja elementów konstrukcyjnych więźby

- wykonanie deskowania i ołacenia wyrównującego 

- montaż membrany ochronnej

- montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk w kolorze grafit

- montaż rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk w kolorze grafit

- montaż pokrycia dachu z blachy tytan-cynk w kolorze grafitowym układanych w karo 
na rąbek

- wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej poza obszar budynku.

- i inne wynikające z dokumentacji projektowej

- wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z 
podłączeniem do sieci miejskiej lub projektu budowlanego studni chłonnej                       
– odrębne opracowanie po uzgodnieniu z gestorem sieci oraz Zamawiającym
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1.8. Zakres opracowania:

Niniejsze  opracowanie  stanowi  program  funkcjonalno  –  użytkowy,  który  jest  podstawą
zlecenia prac projektowych i budowlanych w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji.
Opracowanie  obejmuje:  zakres,  wymagania  oraz  warunki  realizacji  poszczególnych  robót
inwestycyjnych odnoszące się do:

 prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 prac przygotowawczych,
 prac rozbiórkowych,
 prac pokrywczych dachowych,
 uzyskania  stosownych  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do  realizacji

planowanych działań inwestycyjnych w tym m.in. uzyskania decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o zakończeniu budowy wraz
dokumentacją powykonawczą wg wytycznych programu dofinansowania PolskiŁad.

Niniejsze opracowanie zawiera także wymagania stawiane przez Zamawiającego względem
planowanych prac remontowych wraz z zakładanymi  sposobami odbioru zlecanych robót
budowlanych.
Określono również dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie wyklucza się
konieczności  uzyskania  innych  wymaganych  prawem  pozwoleń,  decyzji  i  uzgodnień
wymaganych odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest uzyskać w trakcie
realizacji inwestycji. 
Całość przedmiotowej inwestycji dla lepszej identyfikacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz
etapowania rozliczeń finansowych została podzielona na następujące elementy:

Element:             Projekt  budowlany

Projekt budowlany – zakres prac.
Projekt budowlany musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Konserwatora Zabytków 
w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych, w tym zastosowanych materiałów 
wraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych w zabytku 
nieruchomym.
Zakres prac dla niniejszego elementu obejmuje:
(Projekt budowlany, według ustawy Prawo budowlane i przepisów odrębnych)

 wykonanie  projektu  budowlanego  zawierającego  elementy  m.in.:
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
techniczny (zakres dokumentacji ustalić i wykonać wg zakresu przewidzianych prac
wraz z m.in. inwentaryzacją konstrukcji dachu oraz oceną stanu technicznego więźby
i pokrycia dachu) 

 opracowanie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
 wykonanie kosztorysu ofertowego.

Opracowany projekt winien zawierać wszystkie wymagane prawem elementy, a w tym m.in.:
 opis techniczny;
 rysunki w tym: rzuty, przekroje charakterystyczne i szczegóły (detale),
 specyfikacje materiałowe;
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Prace  projektowe  muszą  być  konsultowane  na  etapie  przygotowywania  z  Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze. Ponadto wykonana
dokumentacja  projektowa musi  być  zatwierdzona  przez  ww. Urząd w formie pozytywnej
decyzji.

Projekt budowlany – warunki odbioru prac.
Termin realizacji opracowania: Termin  zapewniający  zrealizowanie  całości  zadania

tj. 31.01.2025 roku
Ilość egzemplarzy: 3 kpl. analogowe, 1kpl. cyfrowy.

Warunkiem  odbioru  niniejszego  elementu  robót  jest  uzyskanie  niezbędnych  uzgodnień
i  decyzji  administracyjnych  zezwalających  na  rozpoczęcie  robót  budowlanych  –  m.in.
uzyskanie  decyzji  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  oraz  decyzji  o  pozwoleniu  na
budowę. 
Wykonawca jest uprawniony do złożenia całości dokumentacji projektowej do odbioru przez
Zamawiającego  po  uzyskaniu  wskazanych  powyżej  decyzji  administracyjnych  wraz
z oświadczeniem o kompletności opracowania. Dokumentację należy przedłożyć do odbioru
w formie analogowej (wydruk na papierze trwale oprawiony) oraz w wersji cyfrowej (format
pdf.). Po otrzymaniu stosownych decyzji i potwierdzeniu tego faktu nałożonymi pieczęciami
na  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  sporządzi  dodatkowe  dwie  pełne  kopie  ww.
dokumentacji  i  przedłoży  do  odbioru  wraz  z  dwoma  oryginalnymi  egzemplarzami
dokumentacji projektowej oraz decyzją zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych.

Projekt budowlany – warunki płatności.
Płatność za  wykonanie  zakresu  i  faktura  stanowić  będzie  końcowe rozliczenie  inwestycji,
płatna  po  zatwierdzeniu  i  rozliczeniu  w ramach  wytycznych  dofinansowania  z  programu
PolskiŁad

Element:             Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy – zakres prac.
Zakres  prac  dla  niniejszego  elementu  robót  obejmuje  sukcesywne  wykonywanie
i uzupełnianie dokumentacji budowy dotyczącej zleconych do wykonania prac remontowych.
W skład dokumentacji budowy wchodzą następujące dokumenty:
(Dokumentacja budowy, według ustawy Prawo budowlane)

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym;
 dziennik budowy;
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych;
 protokoły badań i sprawdzeń materiałów i elementów;
 dokumenty  potwierdzające,  że  wyroby  budowlane  zastosowane  w  trakcie

wykonywania robót są dopuszczone do stosowania;
 harmonogram realizacji robót;

W  ramach  dokumentacji  muszą  być  uwzględnione  wszystkie  wskazania  Zamawiającego
określone  w niniejszym Programie  (PFU) dotyczące poszczególnych elementów robót  wg
wytycznych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PolskiŁad.
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Dokumentacja budowy – warunki odbioru prac.
Termin realizacji opracowania: zgodnie  z  umownymi  klauzulami  terminowymi  dla

prowadzonego frontu robót na bieżąco,
Ilość egzemplarzy: 1 kpl. analogowy.
Dokumentacja budowy – warunki płatności.
Niniejszy  element  robót  nie  podlega  osobnym  rozliczeniom  finansowym  w  ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Element:             Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze – zakres prac  .
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje:

 wykonanie niezbędnych ogrodzeń oraz zabezpieczeń;
 wykonanie i instalacje odpowiedniego oznakowania terenu budowy
 wykonanie zakresu czynności określonego w pkt. 1.7a niniejszego opracowania

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych należy ze szczególną starannością zadbać o
przestrzeganie przepisów BHP. Wykonawca prac przygotowawczych przed przystąpieniem
do  ich  realizacji  powinien  przedstawić  uzgodniony  z  Zamawiającym  harmonogram  prac.
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  przygotowawczych  uzyska  od
Inżyniera potwierdzenie, że zostały spełnione warunki określone w decyzji zezwalającej na
rozpoczęcie robót budowlanych (jeśli takie zostały określone) lub wynikające z odrębnych
przepisów. 
Roboty przygotowawcze – warunki odbioru prac.
Termin realizacji prac: zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  –  finansowym

przedstawionym  przez  Wykonawcę  po  uzyskaniu  stosownych
decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do  rozpoczęcia  robót
budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy

Roboty przygotowawcze – warunki płatności.
Niniejszy  element  robót  nie  podlega  osobnym  rozliczeniom  finansowym  w  ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Element:             Roboty rozbiórkowe.
Roboty rozbiórkowe – zakres prac.
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje przeprowadzenia robót rozbiórkowych
w zakresie  określonym w dokumentacji  projektowej  przez  projektanta,  zakres  minimalny
robót wymaganych przez Inwestora dotyczy:

 prac  niezbędnych  do  zrealizowania  zadania  wynikłych  z  przyjętych  rozwiązań
projektowanych oraz zastanego stanu faktycznego podczas prowadzonych robót,

 zakresu określonego w pkt. 1.7b niniejszego opracowania
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywalnych:
W przypadku wystąpienia zjawisk zagrażających stateczności budowli należy:

 wstrzymać  wykonywanie  robót  i  zabezpieczyć  zagrożony  obszar  przed  dostępem
ludzi,

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło zagrożenie,
 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska i ustalić środki

zaradcze; w razie potrzeby należy zasięgnąć rady ekspertów,
W przypadku odkrycia obiektów mogących być przedmiotem wykopalisk archeologicznych,
natrafienia na przewody instalacyjne, itp. należy:



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania: 
„Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu Kościoła p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie”

 przerwać roboty,
 zawiadomić Inżyniera, Inwestora oraz Konserwatora Zabytków,
 zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi.

Roboty rozbiórkowe – warunki odbioru prac.
Na  etapie  prac  rozbiórkowych  należy  umożliwić  przeprowadzenie  i  wykonanie
dokumentacji inwentaryzacji konserwatorskiej budynku.
Podczas  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  należy  ze  szczególną  starannością  zadbać  o
przestrzeganie przepisów BHP. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ostrożnie w sposób
zapewniający  możliwie  największy  odzysk  materiałów  nadających  się  do  ponownego
wbudowania.
Materiały z rozbiórki, stanowiące rozdrobniony gruz należy wywieźć na składowisko na koszt
wykonawcy.
Odbiór  robót rozbiórkowych  polega na finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych robót  oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inżynier.  Gotowość  danej  części  robót
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Roboty rozbiórkowe – warunki płatności.
Płatność za  wykonanie  zakresu  i  faktura  stanowić  będzie  końcowe rozliczenie  inwestycji,
płatna  po  zatwierdzeniu  i  rozliczeniu  w ramach  wytycznych  dofinansowania  z  programu
PolskiŁad
Kontroli jakości robót polega na:

 poprawności wykonania robót i zgodności z przyjętymi wymaganiami w programie
funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacji projektowej;

Sprawdzenia realizacyjne prowadzonych robót polegają na:
 sprawdzeniu jakości wykonanych robót;
 zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową;
 zgodności  wykonanych  robót  z  założeniami  niniejszego  programu  funkcjonalno-

użytkowego;
 sprawdzeniu na bieżąco ilości wykonanych robót;

Element:             Roboty dachowe i pokrywcze.
Roboty dachowe i pokrywcze – wykonanie prac budowlano - montażowych – zakres prac.
Zakres prac dla niniejszego elementu robót obejmuje m.in.:

- wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

- impregnacja elementów konstrukcyjnych więźby

- wykonanie deskowania i ołacenia wyrównującego 

- montaż membrany ochronnej

- montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk w kolorze grafit

- montaż rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk w kolorze grafit

- montaż pokrycia dachu z blachy tytan-cynk w kolorze grafitowym układanych w 
karo na rąbek – propozycja kolorystyczna i kształt w dokumentacji fotograficznej,
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- wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej poza obszar budynku.

- inne wyniające z dokumentacji projektowej 
Należy podkreślić bardzo istotny element prowadzenia wszelkich prac – wszelkie elementy
prac  oraz  sposób  ich  prowadzenia,  które  nie  będą  wprost  określone  w  dokumentacji
projektowej, należy z uwagi na zabytkowych charakter obiektu, konsultować z Projektantem,
Zamawiającym oraz Konserwatorem zabytków.

Roboty  dachowe  i  pokrywcze  –  wykonanie  prac  budowlano  -  montażowych–  warunki
odbioru.
Warunki  odbioru  częściowego  robót  remontowych  w  zakresie  wykonawstwa  prac
dachowych i pokrywczych montażowych.

Warunkiem odbioru specyfikowanych prac budowlano - montażowych jest zgodność ich 
wykonania w zakresie:

1. wymagań technologicznych wykonania prac;
2. wymagań jakościowych co do wykonania prac i zastosowanych materiałów;
3. wymagań wskazanych w dokumentacji projektowej;

Spełnienie wymagań niniejszych będzie sprawdzona na podstawie pozytywnych zatwierdzeń
w  trakcie  robót  budowlanych  potwierdzanych  wpisami  do  dziennika  budowy  przez
Kierownika budowy potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót remontowych z zakresu wykonania prac 
dachowych i pokrywczych montażowych.

Badania  w  czasie  prowadzenia  prac  polegać  będą  na  sprawdzeniu  na  bieżąco  w  miarę
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności wykonywanych
robót budowlano – montażowych z przyjętą Dokumentacją Projektową.

Bieżąca kontrola Wykonawcy:

W trakcie wykonywania prac remontowych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swojego
Kierownika budowy sprawdzać na bieżąco stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.
Wykonawca odpowiedzialny jest  za jakość  materiałów i  prowadzi  na swój koszt  kontrolę
ilościową i jakościową ich dostaw.

Bieżąca kontrola Inżyniera:
Kontrola  obejmuje  na  bieżąco  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego  i  dokumentacji  wykonawczej  oraz  zaakceptowanie  wyników  badań
stabilności konstrukcji Wykonawcy.

Roboty  dachowe i  pokrywcze – wykonanie  prac budowlano -  montażowych –  warunki
płatności.

Płatność za  wykonanie  zakresu  i  faktura  stanowić  będzie  końcowe rozliczenie  inwestycji,
płatna  po  zatwierdzeniu  i  rozliczeniu  w ramach  wytycznych  dofinansowania  z  programu
PolskiŁad
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Element:             Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy – zakres prac.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości  przedstawionej  w  programie  funkcjonalno-użytkowym
i  dokumentacji  projektowej.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w: „Element – dokumentacja budowy.”

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  upoważniony  przedstawiciel  Zamawiającego  wraz  z
wyznaczoną  komisją  w  skład  której  wchodzi  autor  projektu,  w  obecności  Inżyniera  i
Wykonawcy.  Odbierający  roboty  dokonają  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz  oceny  technicznej  Nadzoru
Inwestorskiego.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych
i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
Po  dokonaniu  odbioru  końcowego  Wykonawca  robót  sporządzi  i  przygotuje  niezbędną
dokumentację w celu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu (o ile będzie to
wymagane) lub zaświadczenia o ukończeniu robót budowlanych.

Odbiór końcowy – warunki odbioru prac.
Nie dotyczy.

Odbiór końcowy – warunki płatności.
Fakt odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile będzie
to wymagane) lub zaświadczenia o ukończeniu robót budowlanych stanowi podstawę do
wystawienia  końcowej  faktury  za  wykonane  całości  robót  budowlanych  na  podstawie
zatwierdzonego  projektu  budowlanego.  Faktura  ta  stanowić  będzie  końcowe  rozliczenie
inwestycji,  płatna  po  zatwierdzeniu  i  rozliczeniu  w  ramach  wytycznych  dofinansowania
z programu PolskiŁad

UWAGA: W niniejszym opisie „Opis ogólny przedmiotu zamówienia” określenia „Inżynier” i
„Inspektor  nadzoru  inwestorskiego”  zostały  użyte  zamiennie  i  oznaczają  jedną  i  tę  samą
osobę – sprawującą bezpośredni nadzór nad zleconymi robotami budowlanymi z ramienia
Inwestora.
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AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Opis istniejących warunków
Adres i lokalizacja inwestycji: Szklarska Poręba, ul. Franciszkańska, 58-580 Szklarska Poręba,
działka nr 613
Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków.
Dojazd do obiektu: od ulicy Franciszkańskiej i Wyszyńskiego.

Rys. 1. Lokalizacja obiektu

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE.

Celem  przedsięwzięcia  jest  rewitalizacja  wieży  kościelnej  i  dachu  obiektu  zabytkowego
pozwalającego  na  bezpieczne  dalsze  użytkowanie  obiektu  o  charakterze  sakralnym
i ekspozycyjnym. Niniejsze wymagania powinny być zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Planowany  zakres  realizacji  oparty  jest  na  założeniach  udziału  w  ramach:
DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
Promesa nr: RPOZ/2022/10334/PolskiLad

Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno-użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach
powierzchniowo-kubaturowych  ustalone  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-ISO  9836:1997
„Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określenie  wskaźników  powierzchniowych
i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego.

Wymagania dotyczące materiałów.
Materiały przeznaczone do wbudowania podczas prowadzonych prac remontowych powinny
być  zgodne  z  dokumentacją  techniczną  i  posiadać  niezbędne  aprobaty.  Materiały  nie
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odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  przewidział  ewentualność  wariantowego
zastosowania  materiałów,  wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o zamiarze selekcji  konkretnego materiału z odpowiednim wyprzedzeniem
przed jego  użyciem (najlepiej  przed  jego  zakupem w celu  uniknięcia  ewentualnych strat
finansowych).

Wymagania dotyczące przechowywania i składowania materiałów
Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera lub osoby wyznaczone prze
Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z  Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.
Nie przewiduje się zmiany pomieszczeń oraz ich funkcji.
Wskaźniki  powierzchniowo-kubaturowe,  w  tym  wskaźnik  określający  udział  powierzchni
ruchu w powierzchni netto.
Nie przewiduje się zmiany powierzchni ani kubatury.
Inne  powierzchnie,  jeśli  nie  są  pochodną  powierzchni  użytkowej  opisanych  wcześniej
wskaźników.
Nie dotyczy
Określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia  przyjętych  parametrów
powierzchni i kubatur lub wskaźników.
Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów powierzchni i kubatury oraz wskaźników.
Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Podstawą opracowania jest:

 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  207,  poz.  2016  z
późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu  i  formy projektu  budowlanego (Dz.  U.  Nr  120,poz.1133)  i
umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072).

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia
prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przygotowania terenu budowy.
Wśród podstawowych prac towarzyszących realizacji inwestycji należy wyróżnić:

 prace rozbiórkowe pokrycia dachu 
 montaż rusztowania na czas prowadzenia robót 
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 prace zabezpieczające obiekt 
 zabezpieczenie obiektu przed nieupoważnionym dostępem osób 

trzecich;
 zabezpieczenie obiektu przed negatywnym wpływem prowadzenia 

prac budowlanych z uwagi na zabytkowy charakter obiektu;
Architektura.
Założenia architektoniczne, detale i rodzaj materiałów uzależnione są od  decyzji 
Konserwatora Zabytków
Konstrukcja.
Założenia konstrukcyjne planowanego remontu dachu kościoła parafialnego uzależniona jest 
od decyzji Konserwatora Zabytków. Rozwiązania konstrukcyjne mają być zaproponowane 
przez Wykonawcę w Koncepcji, którą przedłoży Konserwatorowi Zabytków do zatwierdzenia 
oraz Zamawiającemu.
Terminy realizacji
Zgodnie z ustaleniami wskazanymi w ogłoszeniu postępowania zakupowego oraz projektu 
umowy o roboty budowlane w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj
Instalacje.
W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych należy z należytą starannością oraz wiedzą 
techniczną montażu instalacji elektrycznej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
pracowników realizujących zadanie oraz bezpieczeństwo obiektu.
Wykończenia.
Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków 
Zagospodarowania terenu.
W trakcie prac budowlanych należy ograniczyć negatywne oddziaływanie na otaczającą 
budynek kościoła zieleń oraz istniejące ciągi komunikacyjne – chodniki. Całość terenu 
wykorzystywanego w związku z  przedmiotową inwestycją ma być uprzątnięta po 
zakończeniu jej realizacji.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.

 promesa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
 wytyczne i opinia Konserwatora zabytków

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

Zamawiający: 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 2,                  
58-580 Szklarska Poręba,  oświadcza że posiada prawo do dysponowania nieruchomością       
na cele budowlane.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych.

Wszystkie  niezbędne  informacje  podano  w  powyższych  punktach.  Inne  na  chwilę
sporządzenia niniejszego programu nie były znane. 
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III. DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Widoczne ubytki blach pokrycia wieży kościoła

Fot. 2 Widoczna degradacja i korozja powierzchniowa pokrycia dachu głównego
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Fot. 3 Widoczna degradacja i korozja powierzchniowa pokrycia dachu głównego oraz brak

rynien i rur spustowych.

Fot. 4. Propozycja rodzaju pokrycia panel Karo z blachy tytan-cynk kolor grafitowy
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Dostępne wymiary 555x555mm, 345x345mm i 245x245mm.


