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Zakacznik nr 5 do zapytania ofertowego
- WZOr umowy

UMOWA Nr ...........
zawarta dnia ................

pomigdzy:

Parafig Rzymskokatolicka pw. Bozego Ciala w Szklarskiej Porgbie w imieniu ktorej
dziala:............oo i z siedziba w Szklarskiej Porebie,

58-580 Szklarska Poreba, ul. ................

posiadajaca numer identyfikacyjny NIP: ....... 1REGON: ................ ,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang(ym) dalej ,,Wykonawca”

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawg zawarcia niniejsze] umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamdwienia
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.: ,,Rewitalizacja wiezy kosScielnej

i dachu kosciola p. w. Bozego Ciala w Szklarskiej Por¢bie”.

Zadanie uzyskalo dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

4.  Zadanie to bedzie realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego
w Zapytaniu ofertowym nr ...... z dnia.....wraz z zalacznikami (dalej Zapytanie ofertowe),
stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy, na warunkach okreslonych niniejsza umowg oraz
oferta Wykonawcy z dnia............ stanowiaca zalacznik nr 2 do umowy.

5. Roboty budowlane zostang wykonane w zakresie opisanym w Zapytaniu ofertowym oraz
w zatgcznikach nr (dokumentacja projektowa. .............. ) do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie
wymienione w dokumentacji projektowej, a niezbedne do wiasciwego wykonania umowy,
wymaganego przez obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane, normy 1 zasady wiedzy
technicznej, objete wynagrodzeniem okreslonym w § 7.

w
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Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
w szczegOlno$ci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2025 r. poz. 418 ze zm.) zwang dalej ,ustawg pr.bud.”, z nalezyta starannoscig
z zapewnieniem bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wlasciwe] organizacji, przez osoby
posiadajagce wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia. Roboty budowlane musza by¢ wykonane
takze zgodnie z dokumentacja wymieniong w ust. 4 i 5 oraz udzielonym pozwoleniem na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wydanym przez Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow —nr ......... zdnia.......... stanowigcym zalgcznik
nr ......... do Zapytania ofertowego, bedacego zalacznikiem nr 1 do umowy.

Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys
ofertowy, opracowany metoda kalkulacji szczegdtowej stanowigcy zalacznik nr ...... do
niniejszej umowy, bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstagpienia od umowy, a takze podstawa do rozliczania
,,dodatkowych robot budowlanych” lub ,,robot zamiennych”. Kosztorys ofertowy nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, poza przypadkami dopuszczalnymi na
podstawie niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w umowie
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 2. Roboty zamienne nie moga wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia.
Roboty zamienne opisane w ust. 8 mogg wynika¢ tylko zprzyczyn technologicznych,
dotyczy¢ moga zmiany materiatlow, sposobu wykonania okreslonych robdt, gdy w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia zmienila si¢ technologia wykonania na bardziej efektywna
lub na rynku pojawily si¢ nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzadzenia, o wyzszych
parametrach uzytkowych czy estetycznych, niz przyjete w dotychczasowych rozwigzaniach
projektowych, a na rynku brak jest okreslonego rodzaju materialu, ktéry mozna by zastapié¢
innym rownowaznym technicznie i uzytkowo-estetycznie. Wykonanie robot zamiennych
wymaga pod rygorem niewaznos$ci uprzedniej, pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego.
Wykonanie robot zamiennych nie moze powodowa¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 umowy.

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy 1 wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad konsorcjum sg zobowigzani do pozostawania w konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem rgkojmi za wady oraz gwarancji.
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie
jakiego zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug w ramach umowy odpowiada kazdy
z uczestnikéw konsorcjum.

W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uplywem okresu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgsci
robot budowlanych wynikajacych z umowy lub usunigcia wad 1 usterek od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkdéw konsorcjum.

W  przypadku zmiany obowigzujacych przepisow prawa w zakresie zwigzanym
z przedmiotem zamoéwienia Zamawiajagcy 1 Wykonawca okres$la zakres czynnoSci
niezbednych do wypelnienia nowych, badZz zmienionych obowigzkéw prawnych
w postanowieniach umowy 1 sposob ich realizacji.
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§2

Termin wykonania

Zakonczenie zadania powinno nastgpi¢ w terminie do 16 listopada 2026r. Za termin
wykonania umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania przez obie strony protokolu koncowego
odbioru zadania.
Wykonawca powinien zakonczy¢ roboty budowlane oraz dokona¢ zgtoszenia gotowosci do
odbioru na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1.
Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (zwany dalej ,,HRF”) zgodny z wytycznymi
Zamawiajacego okreslajagcymi podzial na zamknigte technologicznie 1 funkcjonalnie prace
wynikajace ze zrddet finansowania inwestycji, przekazanymi w dniu podpisania niniejszej
umowy.
HRF zostanie sporzadzony w formie pisemnej, oraz elektronicznej edytowalnej 1 bedzie
zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)  etapy robdt budowlanych z podziatem na Zrédta finansowania,

2)  daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapéw robot budowlanych,

3)  wartosci poszczegolnych etapéw robot budowlanych.
Zamawiajacy zatwierdzi HRF w ciaggu 7 dni od daty jego otrzymania lub w tym terminie
zglosi na piSmie Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania
realizacyjne opisane w szczegolnosci w Zapytaniu ofertowym, ofercie, dokumentacji
projektowej, umowie i wytycznych o ktorych mowa w ust. 3.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do HRF, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
HRF w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, beda uwazane przez Strony za akceptacje
HRF.
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na HRF od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
HRF moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie przesunigcia
dat rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych robot budowlanych, przy czym zamiana HRF
dokonana na wniosek Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Jezeli nastgpstwem zmian HRF nie jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji HRF, w szczegolnosci gdy dotychczasowa wersja
HRF stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia si¢ konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego HRF 1 przedstawi go
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego HRF nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany HRF zastepuje dotychczasowy HRF 1 jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego HRF, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie po6zniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego HRF uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.
Jezeli faktyczny postgp robdt bedzie zagrazal terminowi wykonania przedmiotu umowy lub
Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonego w HRF lub zajda inne istotne odstepstwa od
HRF, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 10
dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, projekt programu naprawczego.
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Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
budowlanych w szczegdlno$ci poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzg¢tu, personelu,
Podwykonawcéw  lub  zasobéw  finansowych  Wykonawcy w celu  wykonania
niezrealizowanych dotychczas robot budowlanych. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu
dodatkowe wynagrodzenie.

§3

Podwykonawcy

Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce nastgpujacych
robot budowalnych stanowigcych czg$¢ przedmiotu umowy:

1) obrobek blacharskich oraz robot pokrywczych na wiezy i dachu kosciola,

2) wykonania i montazu orynnowania.

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie pozostatych rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiagcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana
jest zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje¢ Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ albo zmieni¢
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany na
7 dni przed jej zawarciem (lub zawarciem aneksu), przedstawi¢ Zamawiajagcemu projektu tej
umowy (lub jej zmian), przy czym podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢e Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci,
VA

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamdwienia w zakresie dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;,

b) Wykonawca, podwykonawca 1 dalszy podwykonawca zobowigzani sg do
przedstawienia Zamawiajacemu protokotow odbiorow czeSciowych i koncowych,
sporzadzonych ~ pomigdzy =~ Wykonawca, podwykonawcg 1 dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda
jakiekolwiek zastrzezenia lub uwagi potwierdzajace wystapienie wad w wykonanych
robotach, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne i ostateczne usunigcie.

c) w przypadku opodznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych po uplywie terminu wymagalnosci
platnosci, zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
o opdznieniu w zaptacie 1 przyczynach takiego stanu rzeczy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo dla dostaw i ustug o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
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Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany, wynosi 7 dni od dnia jego otrzymania.
Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Tre§¢ umowy z podwykonawcami musi by¢ zgodna z trescig projektu umowy
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jak
za wlasne, a zlecenie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

§4

Oswiadczenia wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia umowy nie znajduje si¢ w stanie
niewyptacalnosci ani zagrozenia niewyplacalno$cia oraz nie toczg si¢ wobec niego
postgpowania egzekucyjne (w szczegdlnosci zajecia rachunkéw bankowych) mogace miec
wplyw na realizacj¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
od chwili powziecia wiadomosci o ponizszych okoliczno$ciach, poinformowania
Zamawiajacego o:

a) wszczeciu postepowania egzekucyjnego,

b) zajeciu rachunkow bankowych,

¢) ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci lub restrukturyzacje,

d) zmianach w skladzie organéw zarzadzajacych lub wtascicielskich.

Ustalona przez Zamawiajacego nieprawdziwos$¢ oswiadczenia Wykonawcey, o ktérym mowa
w ust. 1 badz naruszenie przez Wykonawce obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa
w ust. 2, stanowi istotne naruszenie umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do odstagpienia od
umowy oraz naliczenia kar umownych.

§5
Obowiazki Stron

Wykonawca o$wiadcza, Ze znany mu jest stan techniczny terenu budowy i obiektu na nim
posadowionego oraz zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
i § 1 ust. 6 1 uznaje ja, za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt w szczegdlnosci:

1)  zapewnia¢ personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie ze ztozong oferta;

2) przeja¢ od Zamawiajacego teren budowy oraz odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za szkody powstate na terenie budowy od dnia jego protokolarnego
odbioru do dnia przeprowadzenia odbioru koncowego robot budowlanych;

3)  wykonac i zamiesci¢ na terenie budowy tablice informacyjna budowy,

4)  zorganizowa¢ na wlasny koszt zaplecze socjalno-techniczne w rozmiarze
1 w sposob niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,
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6)

7)

wykona¢ roboty budowlane z nalezyta starannos$cig zgodnie z umowa, oferta,

decyzjami  administracyjnymi  dotyczacymi  zamierzenia  budowlanego,

dokumentacjg projektowa, zaleceniami producentow wyrobow i sprzetu, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci prowadzi¢ roboty
rozbiorkowe 1 budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401

z pozn. zm.),

dostarcza¢ na teren budowy niezbedne wyroby, sprzet 1 $rodki transportowe,

w terminach umozliwiajacych zachowanie ciaglo$ci realizacji robdt budowlanych;

wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wlasnych, przy czym:

a) Wykonawca jest zobligowany dostarcza¢ ekipie budowlanej niezbedne
wyroby i sprawny sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot budowlanych. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musza
gwarantowac przeprowadzenie robot budowlanych w terminie umownym.

b) na pisemne zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Kierownik budowy
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 7 dni od otrzymania polecenia, dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

¢) wyroby budowlane wykorzystywane przez Wykonawc¢ w celu wykonania
przedmiotu umowy powinny w szczegdlnosci:

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz dokumentacji opisanej w § 1 ust. 4i § 1 ust. 6,

— posiada¢ wymagane przepisami dokumenty wprowadzenia do obrotu
lub udostepniania na rynku krajowym,

— Dby¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— Dby¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu rob6t budowlanych,

— by¢ nowe, firmowo zamknigte (bez oznak naruszania zamknigc)
1 oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spelnia¢ wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do
uzytkowania,

— by¢ wolne od praw oso6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu
realizacji zamowienia.

d) przed zakupem wyroboéw Kierownik budowy sporzadza obiegowa karte
wyrobu oferowanego przez Wykonawce 1 przekazuje ja pozostalym
uczestnikom procesu budowlanego w celu zaakceptowania wyrobu do
wbudowania/zamontowania. Wyroby zakupione bez wiedzy Iub zgody
Zamawiajacego zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

e) w terminie 7 dni od dnia otrzymania karty wyrobu od Kierownika budowy,
uczestnik procesu budowlanego akceptuje wyrdéb oferowany przez
Wykonawce lub sktada merytoryczne uzasadnienie odmowy akceptacji
wyrobu.

f) Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wyrobow u zrdédet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i1 producenta wyrobu bedzie mu
zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc oraz moze pisemnie zazadac¢ od
Wykonawcy przekazania kopii (poswiadczonej przez Wykonawce za
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

zgodno$¢ z oryginatem) faktury zakupu wyrobu w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy zadania jej przekazania,

g) wyroby beda skladowane w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wilasciwosci technicznych
(jako$ci), na skutek wplywoéw atmosferycznych i czynnikdéw fizyczno-
chemicznych. Wykonawca zapewni, aby wyroby byly dost¢pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Projektanta sprawujacego nadzor
autorski 1 Zamawiajacego,

h) Odpady powstale podczas robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
na wlasny koszt zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1587 ze zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t.j. Dz. U. 22025 r., poz. 647 ze zm.);

gromadzi¢ i1 okazywa¢, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego, certyfikat zgodno$ci z polska normag lub aprobatg techniczng

kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

dokona¢ z wynikiem pozytywnym wymaganych przepisami prob, odbioréw

i sprawdzen instalacji oraz urzadzen technicznych przed zgloszeniem gotowosci

do odbioru robot;

zapewni¢  opracowanie 1 akceptacje Projektanta 1  Zamawiajacego,

w  szczegllnos$ci:  dokumentacji zamiennych rozwigzan projektowych

proponowanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg,

ewentualnych rysunkéw warsztatowych lub technologicznych, dokumentacji
powykonawczej, zgloszen o gotowosci do odbioru robot, informacji

o wytwarzanych odpadach, programéw naprawczych, ekspertyz/opinii

technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji eksploatacji i konserwacji

siect;

zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na terenie budowy: Dziennika budowy,

protokotéw odbioru robot budowlanych, obiegowych kart wyrobow oraz innych

dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania robot;
niezwloczne informowaé¢ Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach, wypadkach
oraz zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na jako$¢, koszt lub termin realizacji
robot budowlanych lub okolicznosciach mogacych zagraza¢ zdrowiu 1 zyciu 0sob
przebywajacych na terenie budowys;

peli¢ funkcje koordynatora podwykonawcdéw podczas wykonywania robot

1 usuwania ewentualnych wad oraz nalezycie wspolpracowa¢ z innymi

wykonawcami wykonujagcymi roboty budowlane nie objete przedmiotem

zamoOwienia, a ktérych wykonanie jest niezb¢dne do oddania przedmiotu umowy
do uzytkowania oraz jego prawidtowego funkcjonowania;

usuwacé wady stwierdzone w trakcie realizacji robot budowlanych oraz w okresie

rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci. W okresie realizacji umowy usunigcie

stwierdzonych wad 1 usterek musi nastagpi¢ w terminie nie dluzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunig¢cia, wyznaczony przez

Zamawiajacego. Termin ten nie ma wplywu na wydtuzenie terminu, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

usuwac wszelkie szkody i1 awarie powstale w trakcie realizacji robot,

utrzymywaé porzadek na terenie budowy oraz zapewni¢ wykonanie

kompleksowej ustugi serwisu sprzatajagcego w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru koncowego robdt, i przywréci¢ do stanu pierwotnego tereny
sasiednie zajete lub uzytkowane przez Wykonawce, w tym dokona¢ na wiasny
koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

prowadzonych prac obiektow, drég, nawierzchni lub instalacji oraz zlikwidowaé
zaplecze budowy;
moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy od godz. 6.00
do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty (wlacznie),
chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego
rodzaju robot budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak
mozliwo$ci wykonywania rob6t budowlanych w godzinach od 6.00 do 22.00
wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu
okoliczno$ci uniemozliwiajagcych prowadzenie w tych godzinach robot
budowlanych. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo
bezpieczenstwa robodt, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci
w godzinach od 22.00 do 6.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych
czynno$ci jest obowigzany zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Bez zgody
Zamawiajacego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot
w godzinach od 22.00 do 6.00;
prowadzi¢ roboty budowlane przez 7 dni w tygodniu przez cala dobe, jezeli
wymaga tego technologia robot. W przypadku prowadzenia robot na terenach
chronionych akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych
przez wlasciwy organ;
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt oraz przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie do 14 dni po terminie odbioru koncowego robot,
i przywrocenie do stanu pierwotnego terenéw sasiednich zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt,
odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, drog, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy;
wykonywa¢ na swodj koszt wszelkie przeglady gwarancyjne (przewidziane
w niniejszej] umowie oraz w dokumentach gwarancyjnych i instrukcjach
uzytkowania wystawionych przez producenta) i ustugi konserwacyjne przez caty
okres obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci. W tym zakresie Zamawiajacy
jest obowigzany ponosi¢ wylacznie koszty zakupu niezbgdnych materialow
eksploatacyjnych, po weczesniejszym okazaniu mu przez Wykonawce do
akceptacji faktury pro forma wystawionej przez producenta urzadzenia lub sprzetu
bezposrednio na Zamawiajagcego. Zamawiajacy ma prawo odmowié zaplaty za
takie materialy eksploatacyjne w przypadku stwierdzenia, Zze zaoferowana ceny
jest wyzsza od ceny rynkowe;.
uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru, usunigcia stwierdzonych wad, przekazania
wymaganych atestow 1 zaswiadczen;
udostepni¢ w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, czesci terenu budowy
innym podmiotom wykonujagcym roboty budowlane nie objete przedmiotem
umowy opisanym w § 1 ust. 2;
ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za stan 1 przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong
p.poz. 1 dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami a w szczegolnosci:
a) opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu plan BIOZ, zgodnie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), nie
p6zniej niz 3 dni przed datg rozpoczegcia wykonywania robdt budowlanych,
b) zapewni¢ bezpieczenstwo o0sob przebywajacych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajacych
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

¢) przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe BHP 1 ochrony s$rodowiska dla
wszystkich ~ swoich  pracownikdéw,  pracownikow  Podwykonawcow
1 pracownikéw dalszych podwykonawcow,

d) podejmowaé¢ dzialania majacych na celu uniemozliwienie osobom
nieuprawnionym wstepu na teren budowy,

e) wykonywa¢ niezbedne zabezpieczenia stanowisk i miejsc wykonania robdt
budowlanych,

f) zapewnia¢ pracownikom odziez i obuwie robocze oraz ochronne, a takze
sprzet ochrony osobistej,

g) zapewnia¢ pracownikom $rodki higieniczne, sanitarne i lecznicze,

h) zapewni¢, aby osoby biorace udziat w realizacji przedmiotu umowy odbyty
szkolenie BHP 1 ztozyly o$§wiadczenie o zapoznaniu si¢ z zasadami BHP
1 zasadami ochrony $rodowiska,

1) zapewni¢ stalg lacznos¢ telefoniczng kierownikowi budowy ze stuzbami
ratunkowymi 1 pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego,

ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za Dbezpieczenstwo wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie budowy i1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy;

ponosi¢ pelng odpowiedzialno$§¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pieszych i pojazdow;

zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia 1 obiekty oraz drzewa na terenie budowy

i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem;

przestrzeganie w tym zakresie przepisOw ustawy Prawo ochrony $rodowiska

z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) i ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U z 2025 r.

poz. 537 ze zm.);

dba¢ o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywacé teren budowy w nalezytym

stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd lub utrudnien

komunikacyjnych;

ponosi¢ wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ktdre to szkody Wykonawca

zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia lub zniszczenia mienia bedacego

wlasnoscig osob trzecich, w tym instalacji 1 innych urzadzen, powstale w wyniku

wykonywania przedmiotu umowy,

informowa¢ natychmiast Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego

o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakosé

robo6t lub termin zakonczenia robot;

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1)

2)

3)

zapewnienie wykonania i1 kierowania robotami objetymi umowag przez osoby
posiadajace uprawnienia adekwatne co do charakteru wykonywanych robot,
wyznaczenie do kierowania budowa i wykonania przedmiotu umowy osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek z tych os6b musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 7 dni od daty przedtozenia pisemnej propozycji, pod warunkiem, ze
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osdb beda spetnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

czynny udzial we wszystkich naradach roboczych, na kazde wezwanie
Zamawiajacego,
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4)  zapewnienie udziatu Kierownika budowy we wszystkich naradach roboczych,

5)  posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
oraz waznej polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlano-montazowych, na
zasadach przewidzianych w Zapytaniu ofertowym,

6) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego oryginaldw lub poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem dokumentow, o ktorych mowa w pkt 5,

7)  zapobieganie i przeciwdziatanie konfliktowi interesow,

8)  zachowanie wysokich standardéw uczciwo$ci 1 etycznego postepowania we
wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg umowy w sprawie zamowienia,

9) przeciwdzialanie zmowom przetargowym,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstluge geodezyjng zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetiania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dalej RODO, wobec 0sob fizycznych, do ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskal na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze
podjat niezbedne dziatania 1 wdrozyl procedury pozwalajace realizowac¢ niniejsza umowe
zgodnie z wymogami RODO.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy;

2)  zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3)  odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu prawidtowosci jego wykonania;

4)  terminowa zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.

§6
Odbiory

L.
Odbiory robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robot budowlanych bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt budowlanych zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, zamieszczajac w dzienniku budowy stosowny wpis.

Odbidr robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni, co potwierdza zamieszczajac
w dzienniku budowy stosowny wpis.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robot
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania zakrytych robdot budowlanych, a nastepnie na wilasny koszt przywrdci¢ stan
poprzedni.

IL.
Odbiory czesciowe robot budowlanych

Strony ustalaja, ze odbiory czgs$ciowe robot budowlanych beda przeprowadzane zgodnie
z HRF. Wykonawca zglasza gotowos¢ do Odbioru czg¢sciowego robdt budowlanych,

zamieszczajagc w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac Zamawiajacemu i
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Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru
zawierajace:

1) wykaz i warto$¢ robot budowlanych zgloszonych do odbioru,

2)  proponowany przez Wykonawce¢ termin odbioru robdt budowlanych, ktéry nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia przekazania zgltoszenia gotowosci do odbioru
uczestnikom procesu budowlanego,

3) wykaz Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow realizujacych odbierane
roboty budowlane,

4)  kopie:

a) obiegowych kart wbudowanych wyrobow wraz z kompletem Kkopii
zalacznikow,

b)  dziennika budowy,

c) protokotow wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego we wlasciwej
specjalnosci,

d) kart odpadow,

5)  oryginaly:

a)  dokumentéw gwarancyjnych producenta oraz instrukcji konserwacji
zabudowanego sprze¢tu, urzadzen i systemow, a w przypadku korzystania z
jakiegokolwiek wbudowanego sprzg¢tu, urzadzenia i systemu - rowniez
instrukcj¢ obstugi; wszystkie te dokumenty winny by¢ dostarczone w jezyku
polskim,

b)  kart katalogowych,

c) $wiadectw jakosci,

d) certyfikatow (w tym CE oraz atestbw na zamontowane materialy,
urzadzenia i sprzgt;

e) niezbednych licencji;

6)  podpisy Kierownika budowy, Wykonawcy lub jego pelnomocnika.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego robot
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnos$ci przerobu
ze stanem faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zalacznikow 1 zawiadamia na
pismie Wykonawce 1 Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgloszenia lub jego niezgodnosci
ze stanem faktycznym lub niekompletnosci.

Odbidr czgsciowy robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne Zadanie
Zamawiajacego termin ten zostanie przesunigty nie wigcej niz o 7 dni.

W sklad komisji odbiorowej wchodzg: pelnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajagcego,
pelnomocnik Wykonawcy, Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego. Ponadto
w odbiorze robot moze/moga uczestniczy¢ przedstawiciele Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow, Projektant sprawujacy nadzor  autorski, rzeczoznawca/rzeczoznawcy
budowlany/budowlani w specjalnosci obejmujacej wykonawstwo lub inna osoba wskazana
przez Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ odbioru czesciowego robot budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczaja w dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza
w 3 egzemplarzach protokot zawierajace w szczegolnosci nastgpujace informacje:

1)  date odbioru,

2)  imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowe;j,

3) wykaz i warto$¢ odebranych robdt budowlanych (przerob),

4)  oceng stanu technicznego 1 uzytkowego odbieranych robdt budowlanych,

5)  ustalenia co do jakos$ci wykonanych robot, w tym wykaz wszystkich ujawnionych
wad z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem Zamawiajacego o wyborze
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10.

1.

12.

13.

innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy

za wady ujawnione przy odbiorze,

6) informacje, czy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,
7)  wykaz przekazanych Zamawiajacemu kopii:

a) obiegowych kart wbudowanych wyrobow wraz z kompletem Kkopii
zalacznikow,

b)  dziennika budowy,

c) protokotow wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji,
urzagdzen technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego we wilasciwej
specjalnosci,

d) kart odpadow,

8)  wykaz przekazanych Zamawiajgcemu oryginatow:

a) dokumentow gwarancyjnych producenta oraz instrukcji konserwacji
zabudowanego sprzetu lub urzadzen i systeméw, a w przypadku korzystania
z jakiegokolwiek wbudowanego urzadzenia Ilub systemu - rowniez
instrukcj¢ obstugi;

b)  kart katalogowych,

c) $wiadectw jakosci,

d) certyfikatéow (w tym CE oraz atestbw na zamontowane materiaty,
urzadzenia 1 sprzet;

e)  niezbednych licencji;

9)  podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.
Wykonaweca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pdzniej niz 7 dni po przeprowadzeniu odbioru.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru
czesciowego robot budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony, bez uzyskiwania odrebnej zgody Sadu, do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

I11.
Odbior koncowy robot budowlanych
Strony ustalaja, ze Odbior koncowy robot budowlanych zostanie przeprowadzony po
wykonaniu calosci rob6t budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru koncowego robot budowlanych na 7 dni przed
uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2, zamieszczajac w Dzienniku budowy stosowny wpis
oraz przedkladajagc Zamawiajacemu 1 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie
zgloszenie gotowosci do odbioru zawierajace informacje wskazane w § 6 ust. 5 pkt 1-6
umowy oraz:
1)  dokumentacje powykonawcza, w tym obiegowe karty wyrobow,
2)  protokoty wymaganych przepisami prawa prob i1 sprawdzen instalacji 1 urzadzen
technicznych zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektu,
4)  dziennik budowy,
5) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z Projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
1 normami,
6) os$wiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy.
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Odbidr koncowy robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym
przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zadanie Zamawiajacego
termin ten zostanie przesuni¢ty nie wigcej niz o 5 dni.

W przypadku, jezeli okaze si¢, ze dokumentacja powykonawcza robot budowlanych jest
niekompletna, Zamawiajacy moze odméwié przystapienia do odbioru robot budowlanych do
czasu uzupetnienia lub usuni¢cia wad w przedmiotowej dokumentacji.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: petlnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajacego,
pelnomocnik Wykonawcy, Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Projektant
sprawujacy nadzor autorski i przedstawiciele Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Ponadto w odbiorze robdt moze uczestniczy¢ rzeczoznawca budowlany lub inne osoby
wskazane przez Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ Odbioru koncowego robdt budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczaja w Dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza
w 3 egzemplarzach protokot zawierajacy informacje:

1) date odbioru,

2)  imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowe;j,

3) wykaz i warto$¢ odebranych robdt budowlanych (przerob),

4)  wykaz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow realizujacych odbierane
roboty,

5)  wykaz przekazanych Zamawiajacemu kopii:

a) obiegowych kart wbudowanych wyrobow wraz z kompletem kopii
zatgcznikow,

b)  dziennika budowy,

c) protokotow wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

d) kart odpadow,

6) wykaz przekazanych Zamawiajagcemu oryginatow:

a)  dokumentéw gwarancyjnych producenta oraz instrukcji konserwacji
zabudowanego sprz¢tu lub urzadzen 1 systeméw, a w przypadku korzystania
z jakiegokolwiek wbudowanego urzadzenia lub systemu - réwniez instrukcji
obstugi,

b)  kart katalogowych,

c) S$wiadectw jakoSci,

d) certyfikatow (w tym CE oraz atestow na zamontowane materiaty,
urzadzenia i sprzet,

e) niezbednych licencji,

7)  wykaz ewentualnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, w tym
kopie Projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi w toku
realizacji robot budowlanych,

8)  oceng stanu technicznego 1 uzytkowego odbieranych rob6t budowlanych,

9) ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz wszystkich ujawnionych
wad z terminami ich usunigcia lub oSwiadczeniem Zamawiajacego o wyborze
innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady ujawnione przy odbiorze,

10) informacje, czy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie budowli zgodnie z jej
przeznaczeniem,

11) podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pdzniej niz 7 dni po przeprowadzeniu odbioru.

Jezeli Wykonawca nie wykona robdt budowlanych, ktorych zaniechat i nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robot budowlanych,
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Zamawiajacy, jest uprawniony, bez uzyskiwania odrebnej zgody Sadu, do zlecenia usuni¢cia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien Odbioru koncowego robdt budowlanych 1 tym samym termin zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania Protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

IV.
Odbiory usuni¢cia wad w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci

W okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy przesyla Wykonawcy na pismie
zawiadomienie o konieczno$ci usuni¢cia wad robot budowlanych w terminie przez niego
wymaganym.

Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wady bedzie uzalezniony od rodzaju
i charakteru wady oraz czynno$ci niezbednych do jej usunigcia.

Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowo$¢ do odbioru robot naprawczych minimum 3 dni przed proponowanym przez niego
terminem odbioru.

Odbidr robdt naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zadanie Zamawiajgcego termin
ten zostanie przesunigty nie wigcej niz o 10 dni.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: pelnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajacego,
pelnomocnik/petnomocnicy Wykonawcy, Kierownik budowy 1 Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajacy moze poszerzy¢ sktad komisji odbiorowej np. o Projektanta /
Projektantéw sprawujacego / sprawujacych nadzor / nadzory autorski / autorskie,
rzeczoznawce / rzeczoznawcdéw budowlanego / budowlanych w specjalnosci obejmujacej
wykonawstwo oraz inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ odbioru robdt naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokot zawierajacy: dat¢ odbioru, imiona 1 nazwiska czlonkow komisji odbiorowej, opis
1 zakres odbieranych rob6t budowlanych, wykaz Podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow realizujacych odbierane roboty, oceng stanu technicznego i uzytkowego
odbieranych robo6t naprawczych i podpisy cztonkdéw komisji odbiorowe;.

V.
Odbior ostateczny robot budowlanych

Odbidr ostateczny robdot budowlanych stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci oraz potwierdzenia wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru ostatecznego robot budowlanych na co najmniej 30
dni przed uptywem terminu gwarancji 1 rgkojmi, przedktadajac Zamawiajagcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na piSmie zgloszenie gotowosci do odbioru
zawierajace:

1)  proponowany przez Wykonawce termin odbioru ostatecznego robot budowlanych,
ktory nie moze by¢ krotszy niz 14 dni od dnia przekazania zgloszenia gotowosci
do odbioru uczestnikom procesu budowlanego,

2) wykaz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow realizujacych roboty
naprawcze,

3) dokumentacj¢ powykonawczg robot naprawczych, w tym obiegowe karty
wyrobow,

Strona



29.

30.

31.

32.

4)  ocen¢ Kierownika budowy stanu technicznego 1 uzytkowego odbieranych robot
budowlanych,
5) podpisy Kierownika budowy, pelnomocnika Wykonawcy i1 pelnomocnikow
Podwykonawcdw uczestniczacych w realizacji robot naprawczych.

Odbidr ostateczny robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zadanie
Zamawiajacego termin ten zostanie przesuni¢ty nie wiecej niz o 10 dni.
W sklad komisji odbiorowej wchodzg: pelnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajgcego,
pelnomocnik/pelnomocnicy Wykonawcy, Kierownik budowy 1 Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajagcy moze poszerzy¢ sklad komisji odbiorowej o Projektanta
sprawujacego nadzor autorski, rzeczoznawce budowlanego lub inne osoby.
Na okoliczno$¢ odbioru ostatecznego robdt budowlanych komisja odbiorowa sporzadza
w 3 egzemplarzach protokét zawierajacy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji
odbiorowej, ocen¢ stanu technicznego 1 uzytkowego odbieranych robot naprawczych
i czytelne podpisy cztonkow komisji odbiorowe;.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego robot budowlanych okaze si¢, ze nie zostaly usunigte
wszystkie wady, co skutkuje brakiem mozliwos$ci uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny robdt budowlanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ okres gwarancji jakosci 1 rgkojmi co najmniej na
okres usuwania wad i usterek oraz okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego robdt budowlanych,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§7

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 k.c. w wysokosci:

10157110 S zt (stownie zlotych: ............................),
podatek VAT w wysokosci ...... P70 | PSR 7k (stownie zlotych: ........................),
brutto ........... zt (stownie zlotych.: ... ..............).

Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie calo$ci przedmiotu umowy za oferowang ceng
ryczatltowa nawet w przypadku, gdy na moment sktadania oferty nie mozna bylo przewidziec¢
wszystkich kosztow 1 pelnego zakresu robdot budowlanych, niezbednych do catkowitego
1 nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji przejawiajacych si¢ jej
niezgodno$cia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym w sytuacji, gdy
Wykonawca przy dolozeniu nalezytej starannosci mogt 1 powinien te wady zidentyfikowac,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze okre§lajac warto$¢ wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, uwzglednit wszystkie sktadniki cenotwoércze, a w szczegdlnosci:

1)  koszty bezposrednie (Kb): koszty wyroboéw (W), koszty najmu 1 pracy sprzetu (S),

koszty robocizny (R);
2)  koszty posrednie (Kp):
3)  koszty og6lne budowy:
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4)

b)
©)

d)

t)

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego 1 administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych
pracownikoOw niezaliczane do kosztow bezposrednich, wynagrodzenia
uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych, ptace dodatkowe,
ewentualne odpisy na zaktadowy fundusz §wiadczen socjalnych,
wynagrodzenia bezosobowe obcigzajace budowe,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,
obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrodla
ciepla do ogrzewania obiektow 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajace
materiaty 1 roboty przed deszczem, stoncem 1 mrozem oraz inne tego typu
urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw
1 narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

koszty BHP obejmujace: koszty wykonania i1 likwidacji niezbednych
zabezpieczen stanowisk 1 miejsc wykonania robdt, koszty zuzycia odziezy
i obuwia roboczego oraz ochronnego, sprzg¢tu ochrony osobistej, koszty
srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

koszty zuzycia energii na placu budowy, zuzycia wody, odprowadzenia
sciekdw, ogrzewania,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiardw geodezyjnych, w tym w szczegolnosSci nieujetych
w opisach zakres6w poszczegolnych robot budowlanych,

optaty za zajecie chodnikéw, pasow drogowych i innych terenow na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci wyrobow, robdt i prob odbiorowych, w tym
w szczegllnosci przewidzianych w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 naniesienia
wykonanych robdt na mape wraz z aktualizacja panhstwowego zasobu
geodezyjnego w wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,
koszty utrzymania porzadku na terenie budowy oraz koszt kompleksowej
uslugi serwisu sprzatajacego przed przekazaniem terenu budowy
Zamawiajacemu,

koszty sortowania, pozostawienia na skladowisku 1 utylizacji odpadéw,
optaty graniczne, cta, akcyzy 1 inne optaty nalezne,

koszt opracowania Dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji
1 konserwacji przedmiotu umowy, ekspertyz/opinii technicznych oraz praw
majatkowych do tych utworow;

koszty ewentualnych robdt zabezpieczajacych w przypadku przerwania
robot budowlanych,

kosztow przegladow 1 serwisOw gwarancyjnych wynikajacych z niniejszej
umowy oraz dokumentéw gwarancyjnych lub instrukcji uzytkowania (lub
obstugi) producenta,

koszty zarzadu:

a)
b)

c)

place i narzuty na place pracownikéw zarzadu,
koszty delegacji i przejazdow pracownikow zarzadu,
koszty eksploatacji stuzbowych samochodow,
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d)  koszty biurowe 1 utrzymania obiektow ogolnego przeznaczenia,

e)  koszty amortyzacji i remontdw $rodkow trwatych, poza amortyzacja sprzetu
ujeta w cenie jego pracy,

f)  czynsze i ubezpieczenia,

g)  inne koszty zaliczane przez Wykonawce do kosztow zarzadu;

5)  zysk (Z) — przewidywana nadwyzka Wykonawcy nad kosztami wykonania robot,
uwzgledniajaca ryzyko, w tym ryzyka wynikajace z braku mozliwosci zadania
przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, chociazby w czasie
zawierania umowy o roboty budowlane nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
robot budowlanych niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy o roboty budowlane;

6) podatek od towardow i ustug (VAT).

§8

Platnos$ci

1.  Roboty budowlane zostang rozliczone powykonawczo zadaniami wyszczegdlnionymi w HRF
zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie podpisanych przez Strony Protokotow
odbioru czgsciowego robdt budowlanych i Protokotu odbioru koficowego robot budowlanych.

2. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czgsciowych i1 rachunku lub faktury
VAT koncowe;.

3. Rozliczenie nastagpi w oparciu o faktury czgsciowe oraz fakture koncowa wystawione na

podstawie HRF, wg nastepujacych zatozenl:
1) w przyvpadku gdyv laczna cena za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty

wynikajacej z promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow:

a) I transza w wysokosci ........ , . 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zostanie
wyptacona za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w HRF, na podstawie

protokotu czesciowego,

b) II transza w wysokosci ....... , . 50% wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, zostanie
wyptacona za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w HRF, na podstawie
protokotu koncowego;

2) w przypadku gdy laczna cena za wykonanie przedmiotu umowy przekroczy kwote
wynikajaca z promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow:

a) I transza w wysokosci ......... , j. stanowiaca rdznice pomigdzy wartoscig wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, a transza Il oraz transza III, zostanie wyplacona za wykonanie

wydzielonego etapu prac wskazanego w HRF, na podstawie protokotu odbioru czg¢§ciowego,
b) II transza w wysokosci ........... , §j. 50% otrzymanego dofinansowania promesy, zostanie
wyptacona za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w HRF, na podstawie
protokotu odbioru czg$ciowego,

c) III transza w wysokosci ....... , §]. 50% otrzymanego dofinansowania promesy, zostanie
wyptacona za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w HRF, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

w umowie z Wykonawca zostanie pozostawiony opis dotyczacy wiasciwego punktu 1) lub 2) (wynikajacy z zaoferowanej kwoty przez Wykonawce),

drugi punkt zostanie usuniety.
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Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy ................. w banku ................ lub odpowiednio podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy.
Podstawa wyptlaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe beda wystawione przez Wykonawce: faktura VAT lub rachunek przedstawione
Zamawiajacemu wraz z:
1)  kopiami protokotow odbioru cze¢sciowego robot budowlanych;
2)  kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi w okresie, ktorych dotyczy rozliczenie wraz z
kopiami protokotdéw odbioréow czesciowych i koncowego o ktérych mowa w §3
ust.6 lit. b niniejszej umowy
3)  kopiami potwierdzen przelewéw bankowych i sporzadzonymi nie wigcej niz 21
dni przed uptywem terminu ptatnosci, oryginatami oswiadczen podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci z tytutu przedstawionych
faktur VAT lub rachunkéw podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow.
4)  oryginalami o$wiadczen pozostatych zaakceptowanych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, ze nie wykonywali zadnych robot budowlanych
w zakresie przedstawionym w fakturze VAT lub rachunku wystawionych przez
Wykonawce w okresach, ktorych dotyczy rozliczenie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce wymaganych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 niezwlocznego uzyskania od Wykonawcy
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnos¢.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
to podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, lub

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapftaty.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt budowlanych, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zapflaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

14. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15. Odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu platnos$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie
do wysokos$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdot budowlanych wynikajacej z umowy.

16. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy os$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
budowlanych wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

17. Faktury nalezy wystawi¢ na ................ zsiedzibg ... NIP: oo

18. Za date zaplaty, Strony umowy uznaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

19. Zamawiajacy oswiadcza, ze platno§¢ za wykonanie zamowienia odbywacé sie bedzie
z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od
towarow 1 ustug art. 108a — 108d (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 775 ze zm.).

§9

Gwarancja i r¢kojmia

1.  Niezaleznie od r¢kojmi za wady zgodnej z Kodeksem cywilnym, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem umowy
na okres ..ceueee. liczac od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania, na wlasny koszt i ryzyko,
wszelkich czynnosci konserwacyjnych majacych wptyw na trwato§¢ gwarancji (w szczegodlnosci
gwarancji producenta), a wynikajacych w szczegdlnosci z dokumentow gwarancyjnych 1 instrukeji
uzytkowania oraz innych podobnych dokumentow, ktére Wykonawca przekazal Zamawiajacemu
podczas lub po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy.

3. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie dwukrotnej awarii,
wowczas Wykonawca, na wlasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad.
W przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego
elementu.

4. Okres odpowiedzialnosci za wady w ramach gwarancji w stosunku do naprawionych robot
budowlanych wznawia si¢ od chwili zakonczenia istotnej naprawy lub wymiany produktu,
materialu na wolny od wad, z zastrzezeniem, ze okres gwarancyjny (bez wzgledu na liczbg
istotnych napraw w odniesieniu do konkretnego artykutu, produktu, materialu) nie przekroczy
tacznie okresu bedacego dwukrotnoscig okresu gwarancji.

5. W okresie gwarancji jakosci odbywa¢ si¢ beda komisyjne przeglady gwarancyjne
w odstgpach nie dluzszych niz 12 miesigcy.
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6.  Datg, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy lub
ustanowiony przez niego przedstawiciel, zawiadamiajagc o nim Wykonawce na pismie,
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

7. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

8.  Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

9. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego 1 dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

10. Przeprowadzenie przegladu bez obecno$ci przedstawicieli Zamawiajacego  jest
niedopuszczalne, a sporzadzenie protokolu z przegladu przez przedstawicieli Wykonawcy nie
bedzie skuteczne dla waznosci dokonanych podczas przegladu ustalen, chyba, ze przedstawiciele
Zamawiajacego nie stawili si¢ na przeglad bez usprawiedliwienia, prawidlowo zawiadomieni
z odpowiednim wyprzedzeniem.

11.  Strony postanawiaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajacego z tego tytulu
wygasaja z dniem wygasnigcia roszczen z tytulu gwarancji.

12.  Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca nie usunie wady w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 22 Umowy albo nienalezycie usunie wadg, albo odmoéwi usunigcia wady za ktorg
odpowiedzialno$¢ ponosi, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wady
wyznaczajac dodatkowy termin, nie krotszy niz 7 dni, a gdy termin zastrzezony w wezwaniu
uplynie bezskutecznie Zamawiajagcy ma prawo, bez konieczno$ci uzyskiwania odrebnej zgody
Sadu, powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawc¢ w terminie kosztow wykonania
zastepczego, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez oddzielnego wezwania, a jezeli wysoko$¢ wierzytelnosci
przewyzszy wysoko$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zaplaty na zasadach
ogblnych.

13.  Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci.

14. W celu ustalenia przyczyn i skutkow wad robot budowlanych stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy / rzeczoznawcom
budowlanemu / budowlanym wykonanie ekspertyzy / opinii technicznej. Jezeli ekspertyza / opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewlasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajacemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie
7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego noty obcigzajacej oraz usuwa wady w ramach rgkojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

15. Jezeli wada zostata zgloszona przed uptywem okresu gwarancji jakosci wskazanego w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany do jej usunigcia, nawet jezeli termin gwarancji uptynat po zgltoszeniu
wady.

16. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

17. Udzielona gwarancja jako$ci stanowi o§wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu
art. 577 1 nast. Kodeksu cywilnego.
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10.

11.
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13.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote: ............e.. z} réwna 3% ceny
brutto oferty w formie .............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji jakosci
i r¢kojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mieé
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢
1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci: ..cueeeees 7} stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kofcowego robot
budowlanych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji,
wynoszaca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... zl,
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktéorych mowa
w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptlaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg¢sci zabezpieczenia.
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§ 11
Odstapienie od umowy

Odstagpienie od umowy ztozone przez ktérgkolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i musi by¢ dorgczone za posrednictwem listu poleconego za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie drugiej Strony za
pokwitowaniem.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli:

1)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie
wykonywal ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy W Wwyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez wuzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robot
budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni 1 pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podejmie ich w okresie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapi do realizacji przedmiotu
umowy albo pozostanie w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze
watpliwe bedzie dochowanie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

4)  Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokona czynnosci,
o ktorej mowa § 17 ust. 1,

5) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30 % ceny brutto
oferty,

6) Kierownik budowy lub inny/inni pracownik/pracownicy = Wykonawcy
zaangazowani w realizacj¢ przedmiotu umowy zaciggng zobowigzanie w imieniu
Zamawiajacego mogace rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego lub wystapia
w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody,

7)  Wykonawca ztozy falszywe o$§wiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy
albo os$wiadczenie niekompletne, ktorego nie uzupelni w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.
Odstagpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do utwordw nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

§12
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
1)  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, poza robotami
majacymi na celu ochrong zycia i wlasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢
go najpozniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy,
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2)  przekaza¢ Zamawiajgcemu wyroby i urzadzenia, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy,
3) niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu oraz wykonaé roboty tymczasowe
1 zabezpieczajace na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony, bez
uzyskiwania odrebnej zgody Sadu, do zlecenia usunigcia sprzetu i wykonania
robot tymczasowych i1 zabezpieczajacych innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
4) przekaza¢ Zamawiajagcemu  Dokumentacje  projektowa otrzymang od
Zamawiajacego w ramach zamodwienia, Dokumentacj¢ powykonawczg
1 instrukcje eksploatacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia odstapienia
od umowy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do polecen Zamawiajacego zawartych
w oswiadczeniu o odstgpieniu lub kolejnych pismach dotyczacych ochrony wilasnosci lub
bezpieczenstwa robot budowlanych.

§13
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy

Strony ustalaja, ze odbior robdt wstrzymanych zostanie przeprowadzony w terminie do 20 dni
od dnia odstgpienia od umowy.
W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru
robo6t budowlanych wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zamieszczajac w Dzienniku
budowy stosowny wpis oraz przedkltadajac Zamawiajagcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na piSmie zgloszenie gotowosci do odbioru. W przypadku niezgloszenia
w tym terminie gotowo$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiodr
jednostronny. Zgtoszenie gotowosci do odbioru zawiera:
1)  dokumenty wskazane w § 6 ust. 5 pkt 1-5 umowy,
2)  kosztorys powykonawczy sporzadzony metoda uproszczong
W terminie 5 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru robot wstrzymanych
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci dokumentdéw
wskazanych w ust. 2 ze stanem faktycznym 1 umowg oraz informujg na pis§mie Wykonawce
1 Zamawiajacego o zastrzezeniach do zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2, lub jego
akceptacji.
W sktad komisji odbiorowej wchodza: pelnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajacego,
petnomocnik/petnomocnicy Wykonawcy, pelnomocnik/pelnomocnicy Podwykonawcow
uczestniczacych w realizacji odbieranych robot, Kierownik budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w odbiorze robdt moze uczestniczy¢ rzeczoznawca budowlany lub
inna osoba wskazana przez Zamawiajacego.
Na okoliczno$¢ odbioru robot wstrzymanych, uczestnicy procesu budowlanego zamieszczaja
w Dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach
protokot zawierajacy informacje:
1)  date odbioru,
2)  imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowe;j,
3) wykaz i warto$¢ odebranych rob6t budowlanych (przerob),
4)  wykaz podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow realizujacych odbierane
roboty,
5)  wykaz przekazanych Zamawiajacemu kopii:
a) obiegowych kart wbudowanych wyrobéw wraz z kompletem kopii
zatacznikoéw,
b) dziennika budowy,
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c) protokoldow wymaganych przepisami prawa proéb i1 sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego

d) kart odpadéw,

6) wykaz przekazanych Zamawiajagcemu oryginatow:

a) dokumentow gwarancyjnych producenta oraz instrukcji konserwacji
zabudowanego sprz¢tu lub urzadzen i1 systemow, a w przypadku korzystania
z jakiegokolwiek wbudowanego urzadzenia lub systemu - rowniez instrukcje
obstugi;

b) kart katalogowych,

c) S$wiadectw jakosci,

d) certyfikatow (w tym CE oraz atestow na zamontowane materiaty, urzadzenia
1 sprzet;

e) niezbednych licencji;

5)  wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego i ich klasyfikacje,

6) ocen¢ stanu technicznego, uzytkowego 1 estetycznego odbieranych robot
budowlanych,

7)  ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym wykaz wszystkich ujawnionych
wad z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem Zamawiajacego o wyborze
innego uprawnienia przyshugujacego mu z tytulu odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za wady ujawnione przy odbiorze,

8) informacje, czy ujawnione wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,

9)  podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom
kopie protokotu odbioru nie p6zniej niz 7 dni po przeprowadzeniu odbioru.

Jezeli Wykonawca nie wykona robdt budowlanych, ktoérych zaniechal, i nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru robdt budowlanych, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony, bez uzyskiwania odrgbnej zgody
Sadu, do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego kosztorysow powykonawczych,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi za wady 1 gwarancji jakosci lub inne
roszczenia (w tym odszkodowawcze) oraz pokryje koszty zakupionych wyrobow i urzadzen
nienadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt budowlany po przestawieniu
potwierdzonych poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii dowodow zakupu tych
wyrobow 1 urzadzen.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych 1 Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona winna
odstgpienia od umowy.

§14
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia okoliczno$ci w niej przewidzianych.
Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu Stron wyrazong
w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Przewiduje si¢ zmiany umowy polegajace na:

1)  uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:
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2)

g)

h)

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie
wykonywania rob6t budowlanych, jednak nie dtuzej niz o czas trwania tych
warunkow; fakt ten musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 17 i zgloszony niezwlocznie
Zamawiajacemu;

zmiany bedace nastepstwem dziatania o0so0b trzecich, za ktorych
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci;

zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usuni¢cia bltedéw  lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczne;j;

wystgpienie robot dodatkowych lub zamiennych, majacych wpltyw na
termin realizacji przedmiotu umowy;

op6znienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych
wydanie jest niezbgdne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce,
a opoOznienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

brak uzyskania w terminie 30 dni od wystgpienia Wykonawcy lub
opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, warunkow, opinii,
aprobat od podmiotéw trzecich, ktore to opdznienie powstalo z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robot, co ma wplyw na termin wykonania umowy;
wystgpienia zmiany po uplywie terminu skladania oferty Wykonawcy
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore mialy wplyw na
mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

wystgpienia warunkow sily wyzszej, ktore uniemozliwily wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie; przez sil¢ wyzsza nalezy
rozumie¢ jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym,
na ktorag Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej
przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu;

zmianie zakresu robot budowlanych lub sposobu ich realizacji w nastepujacych
przypadkach:

a)

b)

zmiany ilo$ci robot budowlanych wynikajaca ze zmiany projektu, ktorej

nie przewidziano w dniu zawarcia umowy, a jest konieczna do uzyskania
efektu koncowego,

zmiany na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. zmiany
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, ktorych
wykonanie ma na celu prawidlowe zrealizowanie przedmiotu umowy,
a koniecznos¢ ich wykonania wynika z okolicznosci, ktérych strony umowy
nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,
zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sa
roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiang dotychczasowego
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;,

ograniczenia zakresu robot budowlanych w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznos$ci zwigzane
z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegélnych robot nie lezy
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w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres
robot nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu umowy.

f)  koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych jezeli z uwagi
na zmiany w obowigzujacych przepisach prawa i normach, okaza si¢ one
niezbedne dla zapewnienia lub poprawy bezpieczenstwa realizowanego
obiektu oraz jego przysztych uzytkownikoéw;

g) zmiany systemow lub urzadzen lub materialow lub technologii wykonania
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:

1. podwyzsza jako§¢ wykonanych robot, lub
2. zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, lub
3. pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub
4. pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu,
- jednocze$nie zachowujac jakos$¢ realizowanych robot na poziomie nie
nizszym niz wymagane przez Zamawiajagcego na etapie ogloszenia
postepowania o udzielenie zaméwienia, skutkujacego zawarciem Umowy.
3) zmianie materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku
niedostepnosci odpowiednich surowcoOw lub materiatow na rynku budowlanym
albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$s¢ wykonania przedmiotu umowy, tj.

w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo

zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokoSci wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw
i ushug — w takim przypadku do wynagrodzenia netto zastosowanie znajdzie obowigzujaca
stawka podatku VAT.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca
jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiang¢ umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardéw 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow
1 uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4
niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za roboty budowlane, ktorych
w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano.

§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 30 % ceny brutto oferty,

2) za zwlok¢ Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robdt budowlanych - w wysokosci
1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

3) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do poszczegdlnych terminéw wykonywania robot
budowlanych okreslonych w HRF — w wysokosci 0,2 % Ceny brutto za cze¢s¢ robot,
ktorej zwloki dotyczy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
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4) za zwloke Wykonawcy w umieszczeniu tablicy informacyjnej, oznaczeniu terenu
budowy i opracowaniu planu BIOZ w dniu rozpoczgcia prac przygotowawczych
—w wysokosci 0,02 % Ceny brutto oferty za kazdy dzien zwtoki,

5) za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni — w wysokosci
0,2 % Ceny brutto oferty za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot
budowlanych,

6) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot budowlanych
—w wysokosci 0,2 % Ceny brutto oferty za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

7) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % Ceny brutto oferty za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 0,01 % Ceny brutto oferty za kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

9) =za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % Ceny
brutto oferty za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % Ceny brutto oferty za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

11) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug badz terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,1 % Ceny brutto oferty,

12) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca — w wysokosci 0,1 % Ceny brutto oferty za kazdy stwierdzony
przypadek,

13) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy 1 zaptacenia sktadek, lub
okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i1 optacenia sktadek — w wysokosci 0,2 % Ceny brutto oferty za kazde
naruszenie,

14) za powierzenie obowigzkéw Kierownika robdt lub innych o0so6b funkcyjnych
wskazanych w Zapytaniu ofertowym osobie niezaakceptowanej przez Zamawiajacego
—w wysokosci 0,02 % Ceny brutto oferty za kazdy dzien roboczy naruszenia,

15) za nieuzasadniong nieobecno$¢ Kierownika budowy na radzie budowy — 1000,00 zt za
nieobecnos¢ na radzie budowy,

16) za zwloka Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,02 % Ceny brutto oferty za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

17) za zwloke¢ Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajagcemu HRF (§ 2 wust. 3)
—w wysokosci 0,05 % Ceny brutto oferty za kazdy rozpoczety dzien zwloke,

18) za zwloke Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu poprawionego HRF
(§ 2 ust. 6) - w wysokosci 0,05 % Ceny brutto oferty za kazdy rozpoczety dzien
zwloke,

19) za zlozenie nieprawdziwego os$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust . 1 badz
naruszenie przez Wykonawce obowiazku informacyjnego, o ktorym mowa w § 4 ust.
2 —w wysokosci 0,2% Ceny brutto oferty za kazde naruszenie.

Powyzsze kary moga by¢ naliczane tacznie. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% ceny brutto oferty.
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Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki 1 jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uptywie terminu do jej zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % Ceny brutto oferty.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 15 nie pokrywa poniesione;j
szkody, Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Termin zaptaty kary umownych wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za zwloke.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot budowlanych
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16
Przedstawiciele stron na budowie

Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania stron
1 odpowiedzialnych za przebieg oraz realizacj¢ przedmiotu umowy:
1) Zamawiajacy: ................

2)  Wykonawca: .................

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki, wydajac polecenia, zgody
i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynno$ci lub polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany w stosunku do
rozwigzan materialowych, technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji
projektowej lub wykonanie zwigkszonej w stosunku do Dokumentacji projektowej iloSci
robot objete sg wynagrodzeniem ryczattowym zawartym w § 7 ust. 1 1 wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie do 30 dni od wystapienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnos$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem
czynnosci 1 polecen zwigzanych z BHP, zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob petigcych funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§17
Inne postanowienia

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlno$ci: cesji,
przekazu, sprzedazy lub jakiekolwiek innej czynnos$ci o podobnym skutku prawnym,
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy, jak tez korzysci wynikajacej
z niniejszej umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
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Czynnosci opisane w ust. 1, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§18
Prawa autorskie

Z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru utworéow powstatych w zwiagzku
z realizacja niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci) w ramach Ceny oferty
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utwor6w w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie
niewytacznych licencji niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczegolnosci takich jak: ekspertyzy/opinie techniczne, instrukcja eksploatacji przedmiotu
umowy, przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej
utworami, bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do
wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach
eksploatacji wskazanych w wust. 2. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikdéw, na ktérych utrwalono
utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworow bedzie mogt korzysta¢ z nich w catosci lub w czeéci na nastgpujacych polach
eksploatacji:
1) utrwalanie i1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wilaczajac
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych

technik,

2)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

3)  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pami¢ci komputera,
5)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie 1 liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.
Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowac w calosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetniefi lub innych
modyfikacji itd.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sagdowego wstapi do procesu po

stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
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3)

4)

10.

11.

w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§19
Postanowienie koncowe

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze wszelkg korespondencje pisemng w sprawach zwigzanych
z Umowa nalezy kierowa¢ na adres: ......cceceeeeveeneen. , natomiast wszelka korespondencje
droga elektroniczng nalezy kierowaé co najmniej na nastepujace adresy poczty elektronicznej

nalezy kierowa¢ na adresi......ccceceiieiiniininnn , natomiast wszelka korespondencje droga
elektroniczng  nalezy  kierowa¢ co najmniej na  nastepujace  adresy  poczty

Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
korespondencji pod rygorem uznania za doreczong korespondencji przestanej na ostatni znany
adres drugiej strony, po uplywie 14 dni od daty pierwszego awizowania przez operatora
pocztowego.

Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu poczty
elektronicznej pod rygorem uznania za dorgczong na ostatni znany adres poczty elektronicznej
w dacie podjecia pierwszej proby wystania korespondencji.

Kazda ze stron zobowiagzuje si¢ przesyla¢ wszelka korespondencj¢ pisemng lub elektroniczna,
zwigzang z Umowa, na adresy do korespondencji 1 adresy poczty elektronicznej wskazane
w ust. 1 lub 2 albo w ostatnim otrzymanym zawiadomieniu o ich zmianie.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie spory powstale na tle Umowy jej Strony beda w pierwszej kolejnosci staraé sie
rozwigza¢ w sposob polubowny.

Strony postanawiaja, ze zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania sporu, bedzie on poddany
rozstrzygnigciu przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Strony ustalajg, ze niniejsza umowa wraz z zalgcznikami podlega prawu polskiemu, a jezyk
polski jest wylacznym jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktow
w sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy wraz z zatgcznikami.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiajacego oraz jeden dla Wykonawcy.
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Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zalgczniki:

1) Zapytanie ofertowe z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy z dnia................ ,

3) Kosztorys ofertowy z dnia....................

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5) Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z potwierdzeniem optaty
sktadki,

6) Polisa ubezpieczeniowa ryzyk budowlano-montazowych z potwierdzeniem optaty sktadki

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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