PROJEKT UMOWY

»Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym wnetrzu kosciota pw. Niepokalanego Serca
Najswietszej Matyi Panny w Szklarskiej Porebie” w formule zaprojektuj i wybuduj
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Zat. nr 4 do ogtoszenia

PROJEKT UMOWY

Umowa Nr....... 12024

Zawartaw dniu .......cccooeviiiiinnnenn. r. w Szklarskiej Porebie pomiedzy:
1. Parafig Rzymskokatolickg pw. Bozego Ciata w Szklarskiej Porebie w imieniu ktdrej dziata

zwanym w tekscie umowy ,Wykonawcg",

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu zakupo-
wych w trybie konkurencyjnosci, strony zgodnie postanawiaja:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. ,,Prace konserwa-
torskie i roboty budowlane przy zabytkowym wnetrzu kosciota pw. Niepokalanego Serca
Najswietszej Matyi Panny w Szklarskiej Porebie”
2. Przedmiot umowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ w zakresie opisanym w PFU.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w PFU, ofercie Wykonawcy oraz
przyszto wykonanej dokumentac;ji technicznej stanowigcych integralng czes¢ umowy.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§2

Strony ustalaja, ze:

1. przekazanie ternu budowy nastgpi w ciggu 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia rozpoczecia
robét w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;

2. zamodwienie zostanie zrealizowane do 28.11.2025 roku od daty podpisania umowy.

3. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy, zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy.
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WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

§3
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslone na
podstawie oferty przetargowej, W WySOKOSCi = ........covvuiniiiininiinannnn. zt brutto (stownie

ZIOtYCh: L 00/100 ), w tym:

1) wynagrodzenie netto .................... zt (stownie ziotych:
...................................................................................................... 00/100).

2) podatek VAT w wysokosSCi ..............ceevene. zt (stownie ztotych:
.................................................................................. 00/100), wg stawki 23 %.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty ktérych ko-
niecznos¢ wykonania wynika w szczegoélnosci z PFU, opracowanej dokumentaciji projekto-
wej budowlanej, wykonawczej, wiedzy technicznej i innych czynnikéw niezbednych do zre-
alizowania i zakonczenia zamdwienia. Bedg to miedzy innymi koszty: wykonania dokumen-
tacji technicznej w ramach zadania zaprojektuj i wybuduj, wszelkich robot przygotowaw-
czych, porzadkowych, transportu, koszty zwigzane z nadzorem oséb biorgcych udziat
przedmiotu umowy i nie podlegajgce zmianie w okresie realizacji niniejszej umowy. W cene
oferty zostaty wliczone wszystkie koszty niezbedne do wykonania prac w zakresie i jakosci,
oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i parametrami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Cena zawiera rowniez roboty i dostawy, ktore nie sg wyszczegolnione w doku-
mentacji, ale o ktdrych wykonawca w zwigzku z posiadang wiedzg, w momencie podpisy-
wania umowy wiedziat lub mogt wiedziec.

3. Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowg wystawione na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, wg nastepujgcych zatozen:

1) w przypadku, gdy tgczna cena za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty
wynikajgcej z promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Programu Od
budowy Zabytkéw wraz z udziatem wtasnym jednostki samorzadu terytorialnego:

a) | transza w wysokosci 2% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1, zostanie wyptacona
za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

b) Il transza w wysokosci 48% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1, zostanie wyptacona
za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

c) lll transza w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1, zostanie wyptacona
za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym, na podstawie protokotu odbioru koncowego;

2) w przypadku, gdy fgczna cena za wykonanie przedmiotu umowy przekroczy kwote wyni
kajgcg z promesy dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Programu Odbudo-
wy Zabytkow wraz z udziatem wiasnym jednostki samorzadu terytorialnego:
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a) | transza w wysokosci udziatu wiasnego jednostki samorzgdu terytorialnego wynikajace
go ze wstepnej promesy Nr Edycja2RP0Z/2023/4572/PolskiLad zostanie wyptacona za
wykona nie wydzielonego etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

b) Il transza w wysokosci stanowigcej réznice pomiedzy wartoscig wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.1 umowy, a transza |, Il oraz IV, zostanie wyptacona za wykonanie
wydzielonego etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podsta-
wie protokotu odbioru czesciowego,

c) lll transza w wysokosci 48% otrzymanego dofinansowania promesy zostanie wyptacona
za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

d) IV transza w wysokos$ci 50% otrzymanego dofinansowania promesy zostanie wyptacona
za wykonanie wydzielonego etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym, na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Termin ptatnosci faktur do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego/kohcowego.

4. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robot.

5. Wykonawca ponosi ryzyko i ciezar odpowiedzialnosci i wykonania wszystkich prac niezbed-
nych do nalezytej realizacji zamdwienia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiadat i miat wszelkie informacje niezbedne do prawidtowej
wyceny wartosci robot.

7. Strony postanawiajg, iz wynagrodzenie, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za wykonanie
przedmiotu umowy, zostanie wyptacone na podstawie wystawionej faktury VAT.

8. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru z klauzulg ,,odbieram” podpisany
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego wraz z przekazaniem kompletnej dokumen-
tacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 28 niniejszej umowy.

9. Faktura koncowa po zakonczeniu robét budowlanych, zostanie optacona ze srodkéw stano-
wigcych dofinansowanie z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw w terminie nie dtuz-
szym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§4
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy jednego egzemplarza dokumentaciji
pomocniczej do realizacji zadania.

2. Terminowe przekazanie placu budowy.
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Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzanie kompletnosci dokumentacji technicznej, dokumentéw odbiorowych i wysta-
wianych faktur.

Terminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy.
Dokonanie kohcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

wykonanie dokumentaciji technicznej niezbednej do wykonania zaméwienia wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowe,

zapewnienie nadzoru autorskiego,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowanym PFU, wykonang na podstawie w/w

dokumentéw dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej,

protokolarne przejecie terenu, na ktérym bedg wykonywane roboty,

wykonywanie robét budowlano-montazowych zgodnie z Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robd6t i sztukg budowlanag,

uzyskanie wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

niezwioczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienie istotnych problemow, ktorych Wy-
konawca, mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wtasnym

zakresie. Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan,
do ktérych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy,

stosowanie materiatéw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami wykonaw-
czymi do ustawy oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

oznakowanie terenu budowy oraz wykonanie i utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznako-
wania i zabezpieczenia terenu budowy,

przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wywé6z odpa-
dow budowlanych i sktadowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa sie na koszt
Wykonawcy,

zapewnienie materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania
robot objetych umowa, zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykona-
nia i odbioru robdt,

okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w stosunku do wskazanych materiatow certyfi-
katow zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

wspotpraca z projektantem i prowadzenia robét pod jego nadzorem autorskim,
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15. zapewnienie na swoj koszt nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego w przypadku
okolicznosci powstatej podczas wykonywania robdt,

16. powiadomienie wiascicieli poszczegdlnych sieci o rozpoczeciu i zakonczeniu robét oraz po-
prowadzenie prac pod ich nadzorem,

17. przygotowanie placu i zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,
18. zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostepem 0sob trzecich,

19. przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,

20. sporzgdzenie planu BIOZ,

21. prowadzenie dziennika budowy, ksigzki obmiaru robat,

22.0znaczenie i zabezpieczenie wszystkich instalacji na powierzchni ziemi oraz urzgdzen pod-
ziemnych. W przypadku zniszczenia wykonanych robét badz uszkodzenia urzadzen (np. ist-
niejacego uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowigzek ich naprawienia
(doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swoj koszt,

23. stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowi-
ska naturalnego,

24. naprawienie wszelkich szkéd powstatych w trakcie realizacji rob6t oraz doprowadzenie oto-
czenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i przekazanie go Zama-
wiajgcemu w dacie odbioru korncowego robot,

25. zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie
robot ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora
nadzoru inwestorskiego, zobowigzany bedzie na jego zgdanie odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdci¢ do stanu poprzedniego na swoj koszt,

26. opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi jednostkami projektu organizacji ruchu zastep-
czego na czas realizacji robot budowlanych — w razie potrzeby,

27.poniesienie kosztow zajecia pasa drogowego - w razie potrzeby,

28. przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy, w sktad ktorej powinny
wejs¢ nastepujgce dokumenty:
1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i Swiadectwa pochodzenia wbudo-
wanych materiatéw i urzadzen, pomiary instalacji,
3) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwe-
storskiego i projektanta, w razie koniecznosci wykonanie dokumentacji zamiennej.
4) dziennik budowy,
5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, obowig-
zujgcymi przepisami i polskimi normami,
29. Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét pracownikom organdéw Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia
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7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020r poz. 1333) oraz udostepnianie danych i infor-
macji wymaganych przepisami prawa.

30. Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét upowaznionym przedstawicielom Za-
mawiajgcego.

KARY UMOWNE

§6
1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawiania szkéd wyniktych
Z nie wykonywania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych na zasa-
dach opisanych ponizej:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego przewidzianego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

b) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego przewidzianego w § 3 ust
1 za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad.

c) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego przewidzianego w § 3 ust 1

2) Kary umowne nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

1) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
przewidzianego w § 3 ust 1 za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepnego po termi-
nie, w ktérym odbiér powinien byé zakonczony,

2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego przewidzianego w § 3 ust 1.

3. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa poniesio-
nej szkody, strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgce-
go, dokumentujgc swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkéd oraz ich
Scistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania
umowy przez strone drugag.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji, kara umowna bedzie liczona od no-
wych terminow.

5. Wykonawca nie moze odmdéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszata postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy
w razie zwioki w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy
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badZz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca w przypadku zwioki Za-
mawiajgcego moze dochodzi¢ zaptaty na drodze sgdowe;.

PODWYKONAWCY

§7
1. Wykonawca realizacje przedmiotu umowy, w zakresie nie zastrzezonym do jego osobistego
wykonania, moze powierzy¢ podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonaw-
stwo w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych oraz niniejszej umowy.

2. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji za-
mowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wy-
konawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
najpdzniej w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za wy-
konanie przedmiotu umowy.

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie:

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy Zama-
(L= = LT =Te [o 2 o | S PP

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono prze-
chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za prze-
lew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujgcy sposéb:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz:

1) gwarancja / poreczenie ..................... na kwote .................. zt (réwna 70% sumy za-
bezpieczenia), bedgca gwarancjg / poreczeniem* zgodnego z umowg wykonania prac
wazna bedzie od dnia zawarcia umowy do dnia ............ (termin odbioru kohcowego
robét budowlanych + 30 dni);

2) gwarancja/ poreczenie ..................... na kwote .................. zt (réwna 30% sumy za-

bezpieczenia), bedgca gwarancjg / poreczeniem* usuniecia przez Wykonawce wad
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stwierdzonych w okresie rekojmi wazna bedzie od dnia ..................... (termin odbioru
koncowego robot budowlanych) do dnia ............ (okres rekojmi ....... + 15 dni).

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygasniecia waznosci gwa-

rancji/poreczenia ..................... Zamawiajacy ma prawo potrgcic z faktury Wykonawcy za
wykonane prace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci podanej w umowie, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub jego czes¢

niezbedna do pokrycia kosztow usuniecia wad wraz z odsetkami bedzie wykorzystana
przez Zamawiajgcego do zgodnego z umowg wykonania prac lub do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

GWARANCJA | REKOJMIA

§9
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy oraz
rekojmi na okres............ miesiecy liczgc od dnia odbioru kohcowego.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania za-
istniatych wad i usterek.

Wykonawca w okresie udzielonej gwaranciji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia wszel-
kich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do
realizacji niniejszej umowy materiatéw w terminie ......... dni roboczych.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia, Za-
mawiajgcy zazgda usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt

i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy
powinien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej na 7 dni wczesniej. Koszt usuniecia wad
przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ODBIORY

1.

§10
Strony ustalajg ze przedmiotem odbioru kohcowego jest wykonanie catosci przedmiotu
umowy.
Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu, oraz po-
szczegolne etapy umowy z tym, Ze odbidr tych robot przez Zamawiajgcego nastgpi nie-
zwiocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 4 dni.
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3. Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo
sporzadzi protokét z tych robdt, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby
nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru cze$ciowe-
go Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w
szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob atesty, szkice
tyczenia, szkice kontroli potozenia poszczegdélnych konstrukcji budynku, dotyczgcego od-
bieranego elementu robot.

4. Celem dokonania odbioru koricowego, Zamawiajgcy powota komisje. Rozpoczecie czynno-
sci odbiorowych nastgpi w terminie 15 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce go-
towosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ najpozniej 21 dnia
liczac od dnia ich rozpoczecia. W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢
réwniez przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktoérych udziat nakazujg odrebne prze-
pisy.

5. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru korncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiaja-
cemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci protokoty z odbioru robét czesciowych, Swiadectwa jakosci, cer-
tyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty.

6. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokét, ktory zawierat bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru (przez powotang do tego ko-
misje lub wskazane osoby). O terminie przeprowadzenia czynnosci odbiorowych Wyko-
nawca powiadomi Zamawiajgcego. Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

8. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty
lub uszkodzenia zadania.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osig-
gnat gotowosci do odbioru, z powodu niezakonczenia roboét lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usunie-
cia wad.

2) Nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obni-

zy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, este-
tycznej i technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, za-
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 5 niniejszej umowy,

3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Za-
mawiajgcy odstgpi od umowy z winy Wykonawcy.
11. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane ni
niejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wyko
nanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.
W przeciwnym wypadku, koszty tych badanh obcigzajg Zamawiajgcego.

§11

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno — prawnych:
1) W okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

2. Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedtozy¢ uwierzytelniong kopie aktu-
alnej polisy ubezpieczeniowe;.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w ksiedze Il tytule XV kodeksu cywilnego stronom przy-
stuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umo-
wy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od po-
wziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w terminie okreslo-
nym w umowie, przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawia-

jacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania pro-
tokotu odbioru.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwa-
nia w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w ni-
niejszej umowie.
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2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robdét.

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-
nych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wyko-
nawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci ta-
kiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg naste-
pujace obowigzki szczegbtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajg-
cego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wg stanu na dzien od-
stgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzg-
dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zo-
staty wykonane do dnia odstgpienia.

2) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

§13
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi-
S$mie, w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
1) W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:
a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne pod-
mioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy bgdz zaleznymi wytacznie od Zamawia-

jacego.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 pkt. 2 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przy-
czyn wskazanych w pkt a) i b).

2)

8)

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody
w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych

i podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewi-
dziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wyko-
nawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd mogt wykonac prawidtowo przedmiot umo-
wy.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robét dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakon-
czenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakon-
czenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 pkt. 2 umowy, poprzez wydtuze-
nie o okres niezbedny do dokornczenia robot.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgca
skroceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnienh nieistotnych umowy
(niestanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych da-
nych identyfikacyjnych,

b) zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zama-

wiajgcego) na wniosek Wykonawcy w jednej z ponizszych sytuacji:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robdét,

b) nie wywigzywania sie kierownika budowy z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przy-
czyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji).

W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy
nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany
jest zmienic¢ kierownika budowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany Podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany
wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg
wraz z czescig dokumentaciji dot. wykonania robét okreslonych w umowie, w terminie
14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.
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9) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykazac¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wyko-
nawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

10) W zakresie wynagrodzenia gdy okres realizacji Umowy przekroczy 12miesiecy :
w przypadku zmiany stawki podatku VAT okreslonej w § 4 ust. 1, wynikajgcej ze
zmiany ustawy o podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, w trak-
cie trwania umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, o kwote
réowng réznicy w kwocie podatku, jednakze wylgcznie co do czesci wynagrodze-
nia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
Strona wnoszgca takie rozwigzanie ma obowigzek stosownymi dokumentami
przediozy¢ jako zatgcznik do aneksu szczegotowg kalkulacje potgczona z zakre-
sem prac /robot stanowigcych podstawe do zmiany wynagrodzenia — tj. odpo-
wiednio: zwiekszenia lub obnizenia,
w przypadku ustawowej zmiany wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzi-
nowej — jezeli zmiane te bedg mialy wptyw na koszty wykonywania zamowienia
przez Wykonawce — o wartos¢ wynikajgcg z tych zmian,
w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykony-
wania zamowienia przez Wykonawce — o wartosc tych zmian.
w przypadku zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) — wowczas w zalezno-
$ci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wy-
konania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagro-
dzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie do ztozonej przez Wy-
konawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gro-
madzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na wyso-
kos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia.
a) Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obowigzywa¢ od dnia okre-
Slonego aneksem, ale nie wczeéniej, niz od dnia wejscie w zycie przepisow
wptywajgcych na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce,
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b) wprowadzenie zmian wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia
oswiadczenia drugiej strony zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie fak-
tyczne i prawne wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczegolnosci wykazanie
zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia

a zmiang wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym albo zdrowotnemu, lub zmiang wysokosci sta-
wek lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planow kapita-
towych, oraz przedstawieniem ich wptywu na kalkulacje wynagrodzenia.

c) Zamawiajacy nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyz-
szenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie wynikajg z koniecz-
nosci dostosowania tych wynagrodzen do wysokosci minimalnego wynagro-
dzenia za prace, w szczegolnosci kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia po-
nad wysokosc¢ ptacy minimalne;.

d) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia do-
reczenia o$wiadczenia o ktorym mowa w ppkt b) niniejszego pkt, udostepni
Zamawiajgcemu zrodtowe dokumenty ksiegowe w zakresie niezbednym do
weryfikacji zasadnosci i wysokosci wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre-
slonych w pkt 10) niniejszego paragrafu obejmowac bedzie jedynie ptatnosc
za swiadczenia, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

11) Strony postanawiaja, iz w sytuacji gdy okres realizacji Umowy bedzie dtuzszy niz
12miesiecy dokonajg zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 umowy, na zasadach
opisanych w ppkt a-f niniejszego punktu, w wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zaméwienia.

a) Korekty wynagrodzenia beda obliczane na podstawie informaciji za-
wartych w biuletynie publikowanym przez Gtéwny Urzad Statystyczny pn.
»,Ceny robét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”- wskazniki
cen wybranych robét konstrukcyjno-budowlanych PKOB -wskaznik sktadany
przy zastosowaniu wskaznikéw odnoszacych sie do poprzedniego miesigca.

b) Roboty budowlane wykonywane z przyczyn lezgcych po stronie Wy-
konawcy po uptywie ustalonego w szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-
-finansowym terminu, podlegajg waloryzacji na zasadach jak gdyby byty wy-
konywane zgodnie z powyzszym harmonogramem, z tym zastrzezeniem, ze
waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania przedmiotu
zamowienia w terminie okreslonym w umowie.

c) Waloryzacji bedg podlegaé roboty budowlane wykonywane po upty-
wie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy. Waloryzacja bedzie dokonywana
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w okresach kwartalnych na koniec danego kwartatu i bedzie dotyczyta robot
wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu wskaznikéw o ktérych mowa
w ppkt. a)

d) Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po za-
konczeniu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiaja-
cemu do sprawdzenia przeliczone w ramach waloryzacji wartosci robot nie
pozniej niz 7 dni od daty zakohczenia realizacji umowy, a po akceptacji bedag
one stanowity podstawe do podpisania aneksu zmieniajgcego wysokosc¢ wy-
nagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

e) Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu odbioru konh-
cowego przedmiotu umowy.

f) W/w waloryzacja nie moze przekroczy¢ wysokosci 5% wynagrodzenia
za wykonanie robdt budowlanych.

12) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia)

POSTANOWIENIA KONCOWE

§14
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia
19 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych zostang zatrudnione osoby do realizacji przed-
miotu umowy przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami SWZ.

§15
1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmag
negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegélnosci Strony zobowigzujg sie
do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Gene-
ralnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na
droge postepowania sgdowego, chyba Ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do docho-
dzenia roszczenia, wynikajgcego z przepiséw prawa.

3.W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach,

o ktérych mowa w ust. 1, jest sgd wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy prawo zamo-
wieh publicznych i kodeks cywilny.

§17

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzem-
plarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajgcy
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